

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL ASENTAMIENTO HUMANO INMIGRANTES DE CHINCHO, ZONA 03, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

Ubicación: ASENTAMIENTO HUMANO INMIGRANTES DE CHINCHO, ZONA 03, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

Fecha: DICIEMBRE 2024

Plazo: 60 días

Mes: 2.00

CD:

S/. 937,059.83

GASTOS VARIABLES

PERSONAL NECESARIO EN OBRA

a) Personal en Obra	Cant.	Tiempo	Costo	Participacion	Parcial	Total
Ing. Residente de Obra	1	2.00	10,500.00	100%	21,000.00	
Prevencionista en Seguridad Laboral	1	2.00	7,500.00	80%	12,000.00	
Especialista Tecnico en Suelos	1	2.00	8,000.00	60%	9,600.00	
Asistente Técnico	1	2.00	5,500.00	100%	11,000.00	
Maestro de Obra	1	2.00	4,200.00	100%	8,400.00	
Guardian	1	2.00	1,500.00	100%	3,000.00	
Planillero	1	2.00	1,200.00	100%	2,400.00	67,400.00
b) Leyes Sociales			Costo	Participacion	Parcial	Total
			67,400.00	11%	7,414.00	7,414.00
c) Otros Gastos		Tiempo	Costo	Participacion	Parcial	Total
Elementos de prevencion(señalización y adiestramiento)		2.00	400.00	100%	800.00	800.00
Implementos de Seguridad para staff	7	2.00	400.00	100%	5,600.00	5,600.00
d) Pruebas y Ensayos de Laboratorio		Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo Parcial	Total
Proctor Modificado		Und	4.00	90.00	360.00	360.00
Densidad de Campo		Und	4.00	50.00	200.00	200.00
Compresión de probetas		Und	40.00	25.00	1,000.00	1,000.00
Análisis granulométrico		Und	2.00	45.00	90.00	90.00
Otros ensayos necesarios		Und	1.00	351.21	351.21	351.21
Total en Obra:						S/. 83,215.21

PERSONAL NECESARIO EN OFICINAS

a) Personal en Oficina	Cant.	Tiempo	Costo	Participacion	Parcial	Total
Administrador	1	2.00	3,800.00	30%	2,280.00	
Secretaria	1	2.00	2,200.00	30%	1,320.00	3,600.00
b) Leyes Sociales			Costo	Participacion	Parcial	Total
			3,600.00	11%	396.00	396.00
c) Otros Gastos		Tiempo	Costo	Participacion	Parcial	Total
Consumo de agua potable		2.00	300	100%	600.00	600.00
Consumo de luz electrica		2.00	300	100%	600.00	600.00
c) Otros Gastos		Tiempo	Costo	Participacion	Parcial	Total
Utiles de oficina y dibujo, Telefonía, fotocopias		2.00	320.00	100%	640.00	640.00
Muebles y enseres		2.00	480.00	100%	960.00	960.00
Total personal en Oficina:						S/. 6,796.00


 Luis E. Napa Ramirez
 ING CIVIL
 C.I.P 270309

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL ASENTAMIENTO HUMANO INMIGRANTES DE CHINCHO, ZONA 03, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

Ubicación: ASENTAMIENTO HUMANO INMIGRANTES DE CHINCHO, ZONA 03, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

Fecha: DICIEMBRE 2024

Plazo: 60 días Mes: 2.00 CD: S/. 937,059.83

Gastos financieros

a) Cartas Fianzas	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
Cartas Fianzas	1.00	521,867.36	0.2%	1,043.73	1,043.73
Ad. Directo+Ad. Mat.+Fiel cumplimiento	40%				
Total personal en Obra:					S/. 1,043.73

GASTOS FIJOS

GASTOS DE LICITACION

a) Gastos de Licitación	Costo	Participación	Parcial	Total
Gastos de licitación	364.61	100%	364.61	
Sencico (0.2% del C.D.)	2,286.43	100%	2,286.43	2,651.04
Total personal en Obra:				S/. 2,651.04

CUADRO DE RESUMEN

Costo Directo	937,059.83	
<u>GASTOS GENERALES VARIABLES</u>	S/. 91,054.9	9.717%
Total personal de Obra	83,215.21	
Total personal de Oficina	6,796.00	
Total Gastos Financieros	1,043.73	
<u>GASTOS GENERALES FIJOS</u>	S/. 2,651.04	0.283%
Total Gastos de Licitación	2,651.04	
TOTAL GASTOS GENERALES	S/. 93,705.98	10.000%


 Luis E. Napa Ramirez
 ING CIVIL
 C.I.P 270309