

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE OBRA CREACIÓN DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO SAN ANDRÉS DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N°2460374						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	7						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI N°2460374					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°025-2024-MCCE-OOPLTO-MDSCF		Fecha de recepción	4/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Análisis de Gastos de Supervisión de Obra

Obra: "CREACIÓN DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO SAN ANDRÉS DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA"

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE FLORES

Dpto.: LIMA - CAÑETE - SANTA CRUZ DE FLORES

A. CARACTERÍSTICAS

Costo directo:	(8.00%)	S/	1,005,512.99
Gastos Generales:	(7.00%)	S/	80,441.04
Utilidad:			70,385.91
Sub Total:			1,156,339.94
I.G.V.	(18.00%)	S/	208,141.19
Costo de Ejecución de Obra		S/	1,364,481.13
Gastos de Supervisión de Obra: (5% del Costo de Ejecución de Obra)		S/	68,224.06
Plazo de ejecución de Obra (meses)	4.00		

B. GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA

**** 1.00.- Administración y Generales de Obra ****					
1.01 Retribuciones	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
a) Obra	4.00	6,000.00	100.00%	24,000.00	24,000.00
Ing. Supervisor de Obra	4.00	3,800.00	100.00%	15,200.00	15,200.00
Ing. Asistente de Supervisor de Obra					
SUB-TOTAL (1.01)					39,200.00

**** 2.00.- Administración y Generales de Oficina ****					
2.01 Material	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
a) Obra	4.00	3,550.00	100.00%	14,200.00	14,200.00
Movilidad local, otros (mes)	1.00	2,080.00	100.00%	2,080.00	2,080.00
Útiles de Oficina, Etc	1.00	716.85	100.00%	716.85	716.85
Computadora	1.00	300.00	100.00%	1,440.00	1,440.00
Pólizas de Seguros	4.00	6,822.41	100.00%	6,822.41	6,822.41
Liquidación de Obra	1.00				
b) Gastos de Supervisión de Control de Calidad	Und	25.00	100.00%	375.00	375.00
Prueba de resistencia de concreto	15.00			300.00	300.00
Diseño de mezcla	2.00	150.00	100.00%	345.00	345.00
Análisis granulométrico	3.00	115.00	100.00%	270.00	270.00
Proctor modificado	3.00	50.00	100.00%	2,415.00	2,415.00
Densidad de campo	21.00	115.00	100.00%	90.00	90.00
Prueba rápida detección covid 19	2.00	45.00	100.00%		
SUB-TOTAL (1.01)					29,024.06

Total 1.00. Administración y Generales de Obra 29,024.06

Total Gastos de Supervisión de Obra

Total 1.00. Administración y Generales de Obra

Total S/ 68,224.06

D. RESUMEN GENERAL

INCIDENCIA DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA

TOTAL:

Monto Porcentaje
68,224.06 5.0000%
68,224.06 5.0000%

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Análisis de Gastos de Supervisión de Obra

Obra: "CREACIÓN DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO SAN ANDRÉS DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA"

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE FLORES

Dpto.: LIMA - CAÑETE - SANTA CRUZ DE FLORES

A. CARACTERÍSTICAS					
Costo directo:		S/.	1,005,512.99		
Gastos Generales:	(8.00%)	S/.	80,441.04		
Utilidad:	(7.00%)	S/.	70,385.91		
Sub Total:			1,156,339.94		
I.G.V.	(18.00%)		208,141.19		
Costo de Ejecución de Obra:		S/.	1,364,481.13		
Gastos de Supervisión de Obra: (5% del Costo de Ejecución de Obra)		S/.	68,224.06		
Plazo de ejecución de Obra (meses)				4.00	
B. GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA					
**** 1.00.- Administración y Generales de Obra ****					
1.01 Retribuciones					
a) Obra	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
Ing. Supervisor de Obra	4.00	6,000.00	100.00%	24,000.00	24,000.00
Ing. Asistente de Supervisor de Obra	4.00	3,600.00	100.00%	14,400.00	14,400.00
SUB-TOTAL (1.01)					38,400.00
**** 2.00.- Administración y Generales de Oficina ****					
2.01 Material					
a) Obra	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
Movilidad local, otros (mes)	4.00	3,650.00	100.00%	14,600.00	14,600.00
Útiles de Oficina, Etc	1.00	2,050.00	100.00%	2,050.00	2,050.00
Computadora	1.00	716.65	100.00%	716.65	716.65
Polizas de Seguros	4.00	360.00	100.00%	1,440.00	1,440.00
Liquidación de Obra	1.00	6,622.41	100.00%	6,622.41	6,622.41
SUB-TOTAL (2.01)					29,024.06
Total 1.00. Administración y Generales de Obra					67,424.06
Total Gastos de Supervisión de Obra					68,224.06
Total 1.00. Administración y Generales de Obra					68,224.06
D. RESUMEN GENERAL					
INCIDENCIA DE GASTOS DE SUPERVISIÓN		Monto	Porcentaje		
GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA		68,224.06	5.0000%		
TOTAL:		68,224.06	5.0000%		

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 68,224.06				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/08/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
Experiencia del postor, Metodología de la Propuesta y Conocimiento del Proyecto e Identificación de Facilidades Dificultades y Propuestas de Solucion			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO x

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA CRUZ DE FLORES

JEFRI OMAR QUISPE ARROYO
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.