

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES										
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		29/05/2024								
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL								
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA DEL DISTRITO DE QUICHES DE LA PROVINCIA DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI 2628425								
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		8								
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA					SI		X		NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2628425		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado				Perfil		Factibilidad		
		Elaborado por				Aprobado por				
		Documento de aprobación				Fecha de aprobación				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA										
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO		
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo								
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X		
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		60 días calendario.						
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO								
		- VIVADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" - CIZALLA ELECTRICA - MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (23HP) - COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP - EQUIPO DE REGULACIÓN CON VALVULA FLOTADORA - MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG - EXTRUSORA - MOTOSOLDADORA DE 250 A - GRUPO ELECTROGENO MOVIL 10 KW 60HZ - SOLDADURA DE CUÑA - AMOLADORA ANGULAR								
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO								
		RELACIÓN DEL PERSONAL								
		- RESIDENTE DE OBRA								
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL								
		- INGENIERO CIVIL CON MINIMO 24 MESES DE EXPERIENCIA EN OBRAS IGUALES O SIMILARES								
		OTROS								
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO		NO		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		NO		
		OTROS								

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)																																	
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM <i>Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.</i>																																
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Sobre la fuente de información N° 1</td> <td style="text-align: center;">COTIZACIONES</td> </tr> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 2</td> <td style="text-align: center;">PRECIOS HISTORICOS</td> </tr> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 3</td> <td></td> </tr> </table>					Sobre la fuente de información N° 1	COTIZACIONES	Sobre la fuente de información N° 2	PRECIOS HISTORICOS	Sobre la fuente de información N° 3																							
Sobre la fuente de información N° 1	COTIZACIONES																																
Sobre la fuente de información N° 2	PRECIOS HISTORICOS																																
Sobre la fuente de información N° 3																																	
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		Elaborado por Documento de aprobación	SGIDUR RES. DE GER. MUNICIPAL N° 049-2024-MDQ/GM	Aprobado por Fecha de aprobación GERENCIA MUNICIPAL 30/04/2024																												
3	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">N° Item</th> <th style="width: 25%;">Cantidad de observaciones</th> <th style="width: 55%;">Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor</th> <th style="width: 10%;">Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="4"><i>Consigñar una síntesis de las observaciones:</i></td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="4"><i>Consigñar una síntesis de las observaciones:</i></td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="4"><i>Consigñar una síntesis de las observaciones:</i></td> </tr> </tbody> </table>					N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación					<i>Consigñar una síntesis de las observaciones:</i>								<i>Consigñar una síntesis de las observaciones:</i>								<i>Consigñar una síntesis de las observaciones:</i>			
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación																														
<i>Consigñar una síntesis de las observaciones:</i>																																	
<i>Consigñar una síntesis de las observaciones:</i>																																	
<i>Consigñar una síntesis de las observaciones:</i>																																	
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">N° Item</th> <th style="width: 25%;">Cantidad de respuestas a las observaciones</th> <th style="width: 55%;">Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor</th> <th style="width: 10%;">Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="4"><i>Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</i></td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="4"><i>Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</i></td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="4"><i>Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</i></td> </tr> </tbody> </table>					N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación					<i>Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</i>								<i>Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</i>								<i>Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</i>			
N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación																														
<i>Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</i>																																	
<i>Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</i>																																	
<i>Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</i>																																	
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">N° Item</th> <th style="width: 90%;">Ajustes realizados al expediente técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico																										
N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico																																
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI	NO	X																												
	Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación																												
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)																				
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> Fecha de determinación del presupuesto de obra SEPTIEMBRE DEL 2022 </div> <p>Consignar el detalle del presupuesto de obra:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>3.4.RESUMEN PRESUPUESTO DE EJECUCION DE LA IOARR</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 40%;">MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>❖ COSTO DIRECTO</td> <td>S/. 205,512.46</td> </tr> <tr> <td>❖ GASTOS GENERALES (10%)</td> <td>S/. 20,551.25</td> </tr> <tr> <td>❖ UTILIDADES (7%)</td> <td>S/. 14,385.87</td> </tr> <tr> <td>❖ SUB TOTAL DE OBRA</td> <td>S/. 240,449.58</td> </tr> <tr> <td>❖ IGV (18%)</td> <td>S/. 43,280.92</td> </tr> <tr> <td>❖ COSTO TOTAL DE OBRA</td> <td>S/. 283,730.50</td> </tr> </tbody> </table> </div>						DESCRIPCION	MONTO	❖ COSTO DIRECTO	S/. 205,512.46	❖ GASTOS GENERALES (10%)	S/. 20,551.25	❖ UTILIDADES (7%)	S/. 14,385.87	❖ SUB TOTAL DE OBRA	S/. 240,449.58	❖ IGV (18%)	S/. 43,280.92	❖ COSTO TOTAL DE OBRA	S/. 283,730.50
DESCRIPCION	MONTO																			
❖ COSTO DIRECTO	S/. 205,512.46																			
❖ GASTOS GENERALES (10%)	S/. 20,551.25																			
❖ UTILIDADES (7%)	S/. 14,385.87																			
❖ SUB TOTAL DE OBRA	S/. 240,449.58																			
❖ IGV (18%)	S/. 43,280.92																			
❖ COSTO TOTAL DE OBRA	S/. 283,730.50																			