

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DATOS GENERALES

1.	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/03/2024
1.2 ÁREA USUARIA	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN EL I.E 14771 DEL CENTRO POBLADO SAN FELIPE DEL DISTRITO DE VICHAYAL DE LA PROVINCIA DE PAITA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI N°2628345
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	7
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2628345 Documento que declaró la viabilidad

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.	2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N°040-2024-ING.JJJC-GDUR-MDV	Fecha de recepción	6/02/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI		NO		X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el GEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Se adjunta la estructura de costos

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

se adjunta estructura de costos de la entidad

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
--------	--------------	---	---------	--	-------	---------------------

MONTO	250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 Soles)
-------	--

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO



4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/03/2024
---	------------	--	-----------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X	NO
--	------	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					
5.	 <div style="display: inline-block; text-align: left;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL UNIDAD DE LOGISTICA </div> <div style="margin-top: 10px;">  Tec. Irvin Andy Cruz Simbal </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					



Municipalidad Distrital de Vichayal

Elevada a la categoría de Distrito - Ley 316 del 28 de Agosto 1920
MARISCAL CASTILLA 106 - TELEF.: 512218 - VICHAYAL - PAITA
R.U.C. 20168899204



aprobación de cada uno de los informes no serán parte del plazo contractual del consultor.

Inicio de Plazo

El servicio de Consultoría de Obra empezará a regir a partir del día siguiente que se firme el Acta de Libre Disponibilidad del Terreno.

13.0 VALOR REFERENCIAL DEL ESTUDIO

El Valor Referencial para la elaboración del Expediente Técnico, **se debe tener en cuenta el estudio de mercado realizado por el área de Logística**, incluyendo gastos generales, utilidad e IGV. El cálculo de este monto referencial se muestra a continuación:

ANEXO A ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO							
EXPEDIENTE TECNICO	I.E. 14771						
UBICACIÓN	VICHAYAL, PAITA, PIURA						
PLAZO			90	DIAS CALENDARIO			
DESCRIPCION	UND	Cant.	Incid.	Periodo	Costo	MONTO	
				Meses	Mensual	Parcial	Total
PERSONAL PROFESIONAL (Inc. Leyes Sociales)							0.00
Jefe del Proyecto	und	1.0	1.00	3.00		0.00	
Especialista en Arquitectura y Seguridad	und	1.0	1.00	3.00		0.00	
Especialista en Estructuras	und	1.0	1.00	2.50		0.00	
Especialista en Instalaciones Sanitarias	und	1.0	0.50	2.50		0.00	
Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas	und	1.0	0.50	2.50		0.00	
Especialista en Instalaciones de Comunicaciones	und	1.0	0.33	2.50		0.00	
Especialista en Costos y Presupuestos	und	1.0	0.50	2.50		0.00	
Especialista en Mobiliario y Equipamiento	und	1.0	0.50	3.00		0.00	
Especialista en Suelos y Geotecnia	und	1.0	0.33	2.50		0.00	
PERSONAL TECNICO (Inc. Leyes Sociales)							0.00
Dibujante CAD	und	4.0	1.00	1.00		0.00	
Modelador 3D	und	2.0	0.50	2.50		0.00	
Auxiliar de Oficina	und	1.0	0.50	3.00		0.00	
ESTUDIOS BASICOS (Personal, equipos, laboratorio y otros)							0.00
Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1.0	1.00	1.00		0.00	
Estudio de Levantamiento Topografico y Arquitectonico	Glb.	1.0	1.00	1.00		0.00	
Informe de Evaluación de Riesgos	Glb.	1.0	1.00	1.00		0.00	
COSTO TOTAL DIRECTO						S/.	0.00
GASTOS GENERALES		10.00%				S/.	0.00
UTILIDAD		10.00%				S/.	0.00
SUB TOTAL						S/.	0.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)		18.00%				S/.	0.00
COSTO TOTAL						S/.	0.00

CONTROL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

El Consultor estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico durante el desarrollo del proyecto, por parte del revisor y/o funcionario designado por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Vichayal.

