# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO

Nomenclatura: AS-SM-23-2024-OEC-MDS-C-1

Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: SUMINISTRO DE CONCRETO PRE MEZCLADO F'C=245 kg/cm2, PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS

VEHICULARES Y PEATONALES EN LA CALLE Y JIRON SANTIAGO EN LA APV. MANAHUAÑONCCA I ETAPA,

**DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO"** 

Ruc/código : 10472019240 Fecha de envío : 17/05/2024

Nombre o Razón social : SANCHEZ CONDORHUANCA KARINA Hora de envío : 09:01:36

Observación: Nro. 1 Consulta/Observación:

se solicita al area usuaria aclarar las especificaciones tecnicas en el plazo de entrega en caso se un suministro y si corresponde a un cronograma de entrega, detallar el numero de entregas, SE SUGIERE "EL PLAZO TOTAL DE SUMINISTRO ES EN 90 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y LAS ENTREGAS SE REALIZARAN SEGUN LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA PREVIA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA RESPECTIVA"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7.3.2 Literal: Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES EN FUNCION A LA DECISION DEL AREA USUARIA DECIDE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION POR LO QUE SE ESTA INLUYENDO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EL PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO TOTAL A 90 DIAS CALENDARIOS Y LA FORMA DE ENTREGA SEGUN LAS CANTIDADES EFECTIVAMENTE ATENDIDAS

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA LASBASES EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha de Impresión: 06/06/2024 10:55

Entidad convocante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO

Nomenclatura: AS-SM-23-2024-OEC-MDS-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE CONCRETO PRE MEZCLADO F'C=245 kg/cm2, PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS

VEHICULARES Y PEATONALES EN LA CALLE Y JIRON SANTIAGO EN LA APV. MANAHUAÑONCCA I ETAPA,

**DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO"** 

Ruc/código : 10472019240 Fecha de envío : 17/05/2024

Nombre o Razón social : SANCHEZ CONDORHUANCA KARINA Hora de envío : 09:01:36

Observación: Nro. 2 Consulta/Observación:

en la forma de pago exsiste contradiccion ya que dice forma de pago unico o forma de pago periodico, se solicita al area usuaria establecer un cronograma de entrega y los pagos sean en forma periodica SE RECOMIENDA "EL PAGO SEA EN FORMA PERIODICA MENSUALIZADA SEGUN LAS CANTIDADES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS".

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 9 Literal: Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

### Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES EN FUNCION A LA DECISION DEL AREA USUARIA DECIDE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION POR LO QUE SE ESTA INLUYENDO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LA FORMA DE PAGO SEGÚN VALORIZACION MENSUAL DE LAS CANTIDADES EFECTIVAMANTE ATENDIDAS EN EL MES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA LASBASES EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha de Impresión:

06/06/2024 10:55

Entidad convocante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO

Nomenclatura: AS-SM-23-2024-OEC-MDS-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE CONCRETO PRE MEZCLADO F'C=245 kg/cm2, PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS

VEHICULARES Y PEATONALES EN LA CALLE Y JIRON SANTIAGO EN LA APV. MANAHUAÑONCCA I ETAPA,

**DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO"** 

Ruc/código :10472019240Fecha de envío :17/05/2024Nombre o Razón social :SANCHEZ CONDORHUANCA KARINAHora de envío :09:01:36

Observación: Nro. 3 Consulta/Observación:

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, SE SOLICITA QUE INCLUYAN EL MONTO QUE SE DEBE ACREDITAR POR PARTE DE LAS MYPES QUE NO DEBE SER MAYOR A 25% DEL VALOR

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 10 Literal: b Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

### Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES EN FUNCION A LA DECISION DEL AREA USUARIA DECIDE ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE SE ESTA INLUYENDO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LOS REQUISITOS DE CALIFICACION LA EXPERIENCIA PARA LAS MYPES

## Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA LASBASES EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha de Impresión:

06/06/2024 10:55

Entidad convocante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO

Nomenclatura: AS-SM-23-2024-OEC-MDS-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: SUMINISTRO DE CONCRETO PRE MEZCLADO F'C=245 kg/cm2, PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS

VEHICULARES Y PEATONALES EN LA CALLE Y JIRON SANTIAGO EN LA APV. MANAHUAÑONCCA I ETAPA,

**DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO"** 

Ruc/código : 10472019240 Fecha de envío : 17/05/2024 Nombre o Razón social : SANCHEZ CONDORHUANCA KARINA Hora de envío : 09:09:35

Observación: Nro. 4 Consulta/Observación:

SE SOLICITA CORREGIR LA NOMENCLATURA DEL PROCEDIMEINTO DE SELECCION AS 23 EN LOS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES ESTA PROSIGUIENDO CON AGOCER LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA LAS BASES

Fecha de Impresión: 06/06/2024 10:55