




SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	lunes, 23 de Octubre de 2023					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI Nro. 2556743					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	189					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2556743			
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N°07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 3153-2023-MDSM-GDUR/MCVM		Fecha de recepción	4/09/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3.1. SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th colspan="7" style="text-align: center; background-color: #f2f2f2;">ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">GASTOS GENERALES</td> </tr> <tr> <td colspan="6">A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN</td> <td style="text-align: right;">48,825.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">I. GASTOS FIJOS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Item</td> <td style="text-align: center;">Descripción</td> <td style="text-align: center;">Cantidad</td> <td style="text-align: center;">Tiempo (meses)</td> <td style="text-align: center;">%Part.</td> <td style="text-align: center;">Parcial</td> <td style="text-align: center;">Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Gastos financieros</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.01</td> <td>Control, pruebas y ensayos de materiales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.01.01</td> <td>Verificación de Diseño de Mezcla</td> <td style="text-align: center;">2.00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">300.00</td> <td style="text-align: right;">600.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.01.02</td> <td>Rotura de Probetas de Concreto</td> <td style="text-align: center;">3.00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">25.00</td> <td style="text-align: right;">75.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td style="text-align: right;">675.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">II. GASTOS VARIABLES</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Item</td> <td style="text-align: center;">Descripción</td> <td style="text-align: center;">Cantidad</td> <td style="text-align: center;">Tiempo (meses)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Parcial</td> <td style="text-align: center;">Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.01.01</td> <td>Ingeniero Supervisor</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">3.00</td> <td style="text-align: center;">100.00%</td> <td style="text-align: right;">8,000.00</td> <td style="text-align: right;">24,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.01.02</td> <td>Ingeniero Especialista en Estructuras</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">3.00</td> <td style="text-align: center;">50.00%</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> <td style="text-align: right;">7,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">02. Materiales y otros</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02.01</td> <td>Ustias de Estación y otros</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">3.00</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: right;">300.00</td> <td style="text-align: right;">900.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02.02</td> <td>Alquiler de Camionetas Inc. Chofes y Computable</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">3.00</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> <td style="text-align: right;">15,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02.03</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">3.00</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: right;">250.00</td> <td style="text-align: right;">750.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td style="text-align: right;">46,150.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</td> <td style="text-align: right;">10,100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">I. GASTOS FIJOS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Item</td> <td style="text-align: center;">Descripción</td> <td style="text-align: center;">Cantidad</td> <td style="text-align: center;">Tiempo (meses)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Parcial</td> <td style="text-align: center;">Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Gastos per liquidación</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.01</td> <td>Fotocopias</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td style="text-align: right;">750.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.02</td> <td>Copias de Planos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td style="text-align: right;">650.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.03</td> <td>Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td style="text-align: right;">1,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td style="text-align: right;">2,600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">II. GASTOS VARIABLES</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Item</td> <td style="text-align: center;">Descripción</td> <td style="text-align: center;">Cantidad</td> <td style="text-align: center;">Tiempo (meses)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Parcial</td> <td style="text-align: center;">Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.01.01</td> <td>Ingeniero Supervisor</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">3.00</td> <td style="text-align: center;">50.00%</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> <td style="text-align: right;">7,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td style="text-align: right;">7,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</td> <td style="text-align: right;">58,925.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</td> <td style="text-align: right;">58,925.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">UTILIDAD (10%)</td> <td style="text-align: right;">5,892.50</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</td> <td style="text-align: right;">64,817.50</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IGV (15%)</td> <td style="text-align: right;">9,722.63</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</td> <td style="text-align: right;">74,540.13</td> </tr> </tbody> </table>							ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA							GASTOS GENERALES							A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN						48,825.00	I. GASTOS FIJOS							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/	01. Gastos financieros							01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales						01.01.01	Verificación de Diseño de Mezcla	2.00			300.00	600.00	01.01.02	Rotura de Probetas de Concreto	3.00			25.00	75.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)						675.00	II. GASTOS VARIABLES							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	01. Personal técnico administrativo							01.01	Sueldos y beneficios						01.01.01	Ingeniero Supervisor	1.00	3.00	100.00%	8,000.00	24,000.00	01.01.02	Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	3.00	50.00%	5,000.00	7,500.00	02. Materiales y otros							02.01	Ustias de Estación y otros	1.00	3.00	100%	300.00	900.00	02.02	Alquiler de Camionetas Inc. Chofes y Computable	1.00	3.00	100%	5,000.00	15,000.00	02.03	Alquiler de oficina	1.00	3.00	100%	250.00	750.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						46,150.00	B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						10,100.00	I. GASTOS FIJOS							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	01. Gastos per liquidación							01.01	Fotocopias				100%	750.00	01.02	Copias de Planos				100%	650.00	01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión				100%	1,200.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)						2,600.00	II. GASTOS VARIABLES							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	01. Personal técnico administrativo							01.01	Sueldos y beneficios						01.01.01	Ingeniero Supervisor	1.00	3.00	50.00%	5,000.00	7,500.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						7,500.00	TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)						58,925.00	COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN						58,925.00	UTILIDAD (10%)						5,892.50	SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)						64,817.50	IGV (15%)						9,722.63	TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA						74,540.13
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
GASTOS GENERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN						48,825.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																
01. Gastos financieros																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01.01.01	Verificación de Diseño de Mezcla	2.00			300.00	600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
01.01.02	Rotura de Probetas de Concreto	3.00			25.00	75.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						675.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01.01.01	Ingeniero Supervisor	1.00	3.00	100.00%	8,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
01.01.02	Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	3.00	50.00%	5,000.00	7,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
02. Materiales y otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
02.01	Ustias de Estación y otros	1.00	3.00	100%	300.00	900.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
02.02	Alquiler de Camionetas Inc. Chofes y Computable	1.00	3.00	100%	5,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
02.03	Alquiler de oficina	1.00	3.00	100%	250.00	750.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						46,150.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						10,100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																
01. Gastos per liquidación																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01.01	Fotocopias				100%	750.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
01.02	Copias de Planos				100%	650.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión				100%	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						2,600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01.01.01	Ingeniero Supervisor	1.00	3.00	50.00%	5,000.00	7,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						7,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)						58,925.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN						58,925.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
UTILIDAD (10%)						5,892.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)						64,817.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																
IGV (15%)						9,722.63																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA						74,540.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	MONTO	S/ 76,484.65 (SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 65/100 SOLES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/10/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>Mg. Erik E. Cribillero-Depaz Sub Gerente de Abastecimiento DNI N° 46580842 - Mot. CGPL 02-6089 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.