

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORIAS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	4/07/2023				
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 30001-72 EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATÉLITE- DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0647 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	114-2023				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<table border="1"> <tr> <td align="center">Código</td> <td align="center">2566919</td> </tr> <tr> <td align="center">Documento que declaró la viabilidad</td> <td> FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 15/11/2022 07:45:46 p.m. - Fecha de viabilidad: 17/11/2022 04:18:57 p.m. Estado: VIABLE Situación: VIABLE </td> </tr> </table>	Código	2566919	Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 15/11/2022 07:45:46 p.m. - Fecha de viabilidad: 17/11/2022 04:18:57 p.m. Estado: VIABLE Situación: VIABLE
Código	2566919					
Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 15/11/2022 07:45:46 p.m. - Fecha de viabilidad: 17/11/2022 04:18:57 p.m. Estado: VIABLE Situación: VIABLE					


2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 1312-2023-GRJ/GRI/SGE	Fecha de recepción	21/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****
		Fecha de la tercera versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****
		Fecha de la cuarta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****
		Fecha de la quinta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	*****	NO	X		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO	*****		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	*****	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización	*****	Fecha de aprobación	*****		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	*****	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	*****	Fecha de inicio de vigencia	*****		

2.7 REQUERIMIENTO Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las observaciones							
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las observaciones							
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA


 Lic. Abel P. Huayhuaco
 Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORIAS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL


3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR


Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 30001-72 EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE - DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" - CUI N° 2566919							
Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	MES	COSTO UNITARIOS	COSTO TOTAL	
A.	PROFESIONALES Y ASISTENTES						\$114,500.00
A.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						\$114,500.00
A.1.1	Jefe de Proyecto	SERVICIO	1.00	3.00	\$8,600.00		\$24,000.00
A.1.2	Especialista en Arquitectura	SERVICIO	1.00	3.00	\$8,600.00		\$24,000.00
A.1.3	Especialista en Estructuras	SERVICIO	1.00	3.00	\$8,600.00		\$24,000.00
A.1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas	SERVICIO	1.00	3.00	\$8,600.00		\$24,000.00
A.1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	SERVICIO	1.00	3.00	\$8,600.00		\$24,000.00
A.1.6	Especialista en Ambiente	SERVICIO	1.00	3.00	\$8,600.00		\$24,000.00
A.2.	AREA ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL						\$31,500.00
A.2.1	Responsable de Costos y Presupuestos	SERVICIO	1.00	3.00	\$9,500.00		\$28,500.00
A.2.2	Asistente del Jefe de Proyecto	SERVICIO	1.00	3.00	\$9,500.00		\$28,500.00
A.2.3	Asistente de Planos y Dibujos	SERVICIO	1.00	3.00	\$9,500.00		\$28,500.00
B.	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						\$19,800.00
B.1	Computadoras y/o Laptops	UND	2.00	3.00	\$7,500.00		\$15,000.00
B.2	Plotter	UND	1.00	3.00	\$1,500.00		\$4,500.00
B.3	Impresora	UND	1.00	3.00	\$1,500.00		\$4,500.00
B.4	Estación Total	UND	1.00	3.00	\$1,200.00		\$3,600.00
B.5	Equipo de cantara y video	UND	1.00	3.00	\$600.00		\$1,800.00
C.	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO						\$12,500.00
C.1	PASAJES						\$12,500.00
C.1.1	Pasajes Terrestres a Profesionales	GLB	1.00				\$12,500.00
C.2	VIATICOS Y ALIMENTACION						\$4,500.00
C.2.1	Profesionales	GLB	1.00				\$4,500.00
C.3	OTROS						\$5,000.00
C.3.1	Movilización y Desmovilización de Equipos	GLB	1.00				\$5,000.00
D.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						\$3,000.00
D.1	Impresión de Planos	GLB	1.00				\$9,000.00
D.2	Impresión de Documentos	GLB	1.00				\$2,500.00
D.3	Archiveros	GLB	1.00				\$1,500.00
D.4	Copia de Planos	GLB	1.00				\$1,000.00
D.5	Utiles de escritorio diversos	GLB	1.00				\$2,000.00
E.	FINANZAS Y OTROS						\$2,000.00


 Lic. Adm. Pedro Abel Condor Cahuana
 Sub Director de Abastecimiento
 y Servicios Auxiliares
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORIAS)

Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	MES	COSTO UNITARIOS	COSTO TOTAL
E1	ENSAYOS					\$/20,000.00
E1.1	Estudio de Suelos					\$/11,000.00
E1.2	Ensayos diversos	GLB	1.00		\$/6,000.00	\$/6,000.00
E2	OTROS	GLB	1.00		\$/6,000.00	\$/6,000.00
E2.1	Tramites y Permisos					\$/6,000.00
E2.2	Implementos de Seguridad (epps, entre otros)	GLB	1.00		\$/6,000.00	\$/6,000.00
GASTOS GENERALES						
F.	ALQUILERES, SERVICIOS, EQUIPOS					\$/5,170.00
F.1	ALQUILERES	SERVICIO	1		30000	\$/2,850.00
F.1.1	Oficina	SERVICIO	3.00		\$/950.00	\$/2,850.00
F.2	SERVICIOS	SERVICIO	1		8500	\$/2,320.00
F.2.1	Aguas y energía eléctrica	SERVICIO	1.00		\$/1,150.00	\$/1,150.00
F.2.2	Telefono e Internet	SERVICIO	1.00		\$/1,170.00	\$/1,170.00
						\$/205,630.00
						\$/5,170.00
						2.80%
						4.45669%
						\$/221,186.44
						\$/221,186.44
						18.00%
						\$/261,000.00
						\$/261,000.00


 Lic. José Antonio Rodríguez Salgado
 C.I.P. 69074

ESTRUCTURA DE COSTOS
PRESUPUESTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO


Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	MES	COSTO UNITARIOS	COSTO TOTAL
A.	PROFESIONALES Y ASISTENTES					\$/151,200.00
A.1.	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					\$/117,000.00
A.1.1	Jefe de Proyecto	SERVICIO	1.00	3.00	\$/9,000.00	\$/27,000.00
A.1.2	Especialista en Arquitectura	SERVICIO	1.00	3.00	\$/6,000.00	\$/18,000.00
A.1.3	Especialista en Estructuras	SERVICIO	1.00	3.00	\$/6,000.00	\$/18,000.00
A.1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas	SERVICIO	1.00	3.00	\$/6,000.00	\$/18,000.00
A.1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	SERVICIO	1.00	3.00	\$/6,000.00	\$/18,000.00
A.1.6	Especialista en Ambiente	SERVICIO	1.00	3.00	\$/6,000.00	\$/18,000.00
A.2.	AREA ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL					\$/34,200.00
A.2.1	Responsable de Costos y Presupuestos	SERVICIO	1.00	3.00	\$/3,800.00	\$/11,400.00
A.2.2	Asistente del Jefe de Proyecto	SERVICIO	1.00	3.00	\$/3,800.00	\$/11,400.00
A.2.3	Asistente de Planos y Dibujos	SERVICIO	1.00	3.00	\$/3,800.00	\$/11,400.00
B.	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					\$/19,800.00
B.1	Computadoras y/o Laptops	UND	2.00	3.00	\$/1,500.00	\$/6,000.00
B.2	Plotter	UND	1.00	3.00	\$/1,500.00	\$/4,500.00
B.3	Impresora	UND	1.00	3.00	\$/1,200.00	\$/3,600.00
B.4	Estación Total	UND	1.00	3.00	\$/600.00	\$/1,800.00
B.5	Equipo de cámara y video	UND	1.00	3.00	\$/300.00	\$/900.00
C.	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO					\$/12,500.00
C.1.	PASAJES					\$/4,500.00
C.1.1	Pasajes Terrestres a Profesionales	GLB	1.00		\$/4,500.00	\$/4,500.00
C.2.	VATICOS Y ALIMENTACION					\$/5,000.00
C.2.1	Profesionales	GLB	1.00		\$/5,000.00	\$/5,000.00
C.3.	OTROS					\$/3,000.00
C.3.1	Movilización y Desmovilización de Equipos	GLB	1.00		\$/3,000.00	\$/3,000.00
D.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					\$/9,600.00
D.1	Impresión de Planos	GLB	1.00		\$/2,500.00	\$/2,500.00
D.2	Impresión de Documentos	GLB	1.00		\$/1,500.00	\$/1,500.00
D.3	Archivadores	GLB	1.00		\$/1,000.00	\$/1,000.00
D.4	Copia de Planos	GLB	1.00		\$/2,000.00	\$/2,000.00
D.5	Utiles de escritorio diversos	GLB	1.00		\$/2,000.00	\$/2,000.00


 Lic. Adm. Pedro Abel Cortés Carrión
 Sub Director de Abastecimiento
 y Servicios Auxiliares
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORIAS)

E	ENSAYOS Y OTROS					S/18,500.00
E.1	ENSAYOS					S/11,000.00
E.1.1	Estudio de Suelos				S/6,000.00	S/6,000.00
E.1.2	Ensayos diversos	GLB	1.00		S/5,000.00	S/5,000.00
E.2	OTROS	GLB	1.00			S/7,500.00
E.2.1	Tramites y Permisos				S/6,000.00	S/6,000.00
E.2.2	Implementos de Seguridad (epps, entre otros)	GLB	1.00		S/1,500.00	S/1,500.00
GASTOS GENERALES						S/5,400.00
F.	ALQUILERES, SERVICIOS, EQUIPOS					S/3,000.00
F.1	ALQUILERES			SERVICIO		S/3,000.00
F.1.1	Oficina	SERVICIO	3.00		S/1,000.00	S/3,000.00
F.2	SERVICIOS			SERVICIO		S/2,400.00
F.2.1	Agua y energia electrica	SERVICIO	1.00		S/1,200.00	S/1,200.00
F.2.2	Telefono e Internet	SERVICIO	1.00		S/1,200.00	S/1,200.00
COSTO DIRECTO						S/214,000.00
GASTOS GENERALES						S/5,400.00
UTILIDAD 5,00000%						S/10,550.00
SUB TOTAL						S/226,950.00
IGV 18,00%						S/40,851.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO						S/267,801.00

ALTER YABAR BECERRA - RUC: 10238484303 - CEL. 966360466 - AV. EL MINERO 351 - YANACANCHA - PASO AUCIP: 684



DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. Nº 30001-72 EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATÉLITE- DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
1.00	PERSONAL PROFESIONAL					S/120,000.00
1.1	Jefe de proyecto	3	mes	S/10,000.00	S/30,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	3	mes	S/6,000.00	S/18,000.00	
1.3	Especialista en Estructuras	3	mes	S/6,000.00	S/18,000.00	
1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas	3	mes	S/6,000.00	S/18,000.00	
1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	3	mes	S/6,000.00	S/18,000.00	
1.6	Especialista en Ambiente	3	mes	S/6,000.00	S/18,000.00	
2.00	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL					S/18,000.00
2.1	Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura	2	glb.	S/1,500.00	S/3,000.00	
2.2	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	2	glb.	S/1,500.00	S/3,000.00	
2.3	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas	2	glb.	S/1,500.00	S/3,000.00	
2.5	Elaboración de planos digitalizados de Sanitarias	2	glb.	S/1,500.00	S/3,000.00	
2.6	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	2	glb.	S/1,500.00	S/3,000.00	
2.7	Elaboración de planos digitalizados de Topografía	2	glb.	S/1,500.00	S/3,000.00	
3.00	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/52,396.77
3.1	Tramite de certificados y/o permisos	1	glb.	S/17,596.27	S/17,596.27	
3.2	Saneamiento de terreno	1	glb.	S/9,000.00	S/9,000.00	

Lic. Adm. Pedro Abel Condor Castañeda
 Sub Director de Abastecimiento
 y Servicios Auxiliares
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORIAS)

3.3	Estudio de Suelos						
3.4	Estudio de Vulnerabilidad	1	glb.	S/5,800.50	S/5,800.50		
3.5	Gestión de Riesgos	1	glb.	S/6,000.00	S/6,000.00		
4.00	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	1	glb.	S/14,000.00	S/14,000.00		S/11,750.00
4.1	Computadoras y/o Laptops	2	und.	S/1,800.00	S/3,600.00		
4.2	Plotter	1	und.	S/1,500.00	S/1,500.00		
4.3	Impresora	1	und.	S/1,200.00	S/1,200.00		
4.4	Estación Total	1	und.	S/2,200.00	S/2,200.00		
4.5	Drone	1	und.	S/2,500.00	S/2,500.00		
4.6	Equipo de cámara y video	1	und.	S/750.00	S/750.00		
A. COSTO DIRECTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO							S/190,396.77
B. COSTO GASTOS GENERALES							S/11,750.00
C. UTILIDAD							S/19,039.68
SUB TOTAL (A+B+C)							S/221,186.44
IGV (18.00%)							S/39,813.56
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO							S/261,000.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	*****	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 261,000.00					

EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO


4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/06/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/06/2023
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	*****
La indagación de mercado se realizó a las siguiente empresas: CONDEZO SUAREZ CARLOS ANTONIO con RUC: 10200365581 y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HUAJUL ENGINEERS S.A.C					

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	*****	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	*****	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	*****	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.

Lic. Adm. Pedro Abel Condor Canchan, a
Suplenete del Abastecimiento
Y SERVICIOS DEL ORGANISMO
GOBIERNO REGIONAL JUNO
ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS - CONSULTORIAS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	4/07/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 30001-72 EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATÉLITE- DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0647 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	114-2023						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2566919					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 15/11/2022 07:45:46 p.m. - Fecha de viabilidad: 17/11/2022 04:18:57 p.m. Estado: VIABLE Situación: VIABLE					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 1312-2023-GRJ/GRV/SGE	Fecha de recepción	21/06/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
		Fecha de la tercera versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
		Fecha de la cuarta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
		Fecha de la quinta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	*****	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	*****			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	*****	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización	*****	Fecha de aprobación	*****			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	*****	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	*****	Fecha de inicio de vigencia	*****			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORIAS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 30001-72 EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATÉLITE- DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" - CUI N° 2566919							
Item	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	MES	COSTO UNITARIOS	COSTO TOTAL	
A.	PROFESIONALES Y ASISTENTES						\$/145,500.00
A.1.	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						\$/14,000.00
A.1.1	Jefe de Proyecto	SERVICIO	1.00	3.00	\$8,000.00	\$24,000.00	
A.1.2	Especialista en Arquitectura	SERVICIO	1.00	3.00	\$6,000.00	\$18,000.00	
A.1.3	Especialista en Estructuras	SERVICIO	1.00	3.00	\$6,000.00	\$18,000.00	
A.1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas	SERVICIO	1.00	3.00	\$6,000.00	\$18,000.00	
A.1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	SERVICIO	1.00	3.00	\$6,000.00	\$18,000.00	
A.1.6	Especialista en Ambiente	SERVICIO	1.00	3.00	\$6,000.00	\$18,000.00	
A.2.	AREA ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL						\$/31,500.00
A.2.1	Responsable de Costos y Presupuestos	SERVICIO	1.00	3.00	\$6,500.00	\$19,500.00	
A.2.2	Asistente del Jefe de Proyecto	SERVICIO	1.00	3.00	\$6,500.00	\$19,500.00	
A.2.3	Asistente de Planos y Dibujos	SERVICIO	1.00	3.00	\$6,500.00	\$19,500.00	
B.	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						\$/19,800.00
B.1	Computadoras y/o Laptops	UND	2.00	3.00	\$9,500.00	\$28,500.00	
B.2	Plotter	UND	1.00	3.00	\$9,500.00	\$28,500.00	
B.3	Impresora	UND	1.00	3.00	\$9,200.00	\$27,600.00	
B.4	Estación Total	UND	1.00	3.00	\$6,000.00	\$18,000.00	
B.5	Equipo de camara y video	UND	1.00	3.00	\$6,000.00	\$18,000.00	
C.	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO						\$/12,500.00
C.1.	PASAJES						\$/4,500.00
C.1.1	Pasajes Terrestres a Profesionales	GLB	1.00		\$4,500.00	\$4,500.00	
C.2.	VIATICOS Y ALIMENTACION						\$/5,000.00
C.2.1	Profesionales	GLB	1.00		\$5,000.00	\$5,000.00	
C.3.	OTROS						\$/3,000.00
C.3.1	Movilización y Desmovilización de Equipos	GLB	1.00		\$3,000.00	\$3,000.00	
D.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						\$/9,000.00
D.1	Impresión de Planos	GLB	1.00		\$2,500.00	\$2,500.00	
D.2	Impresión de Documentos	GLB	1.00		\$1,500.00	\$1,500.00	
D.3	Archivadores	GLB	1.00		\$1,000.00	\$1,000.00	
D.4	Copia de Planos	GLB	1.00		\$2,000.00	\$2,000.00	
D.5	Utiles de escritorio diversos	GLB	1.00		\$2,000.00	\$2,000.00	
F.	ENSAYOS Y OTROS						-----

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORIAS)

E							\$/20,000.00
E1	ENSAYOS						\$/11,000.00
E1.1	Estudio de Suelos	GLB	1.00			\$/6,000.00	\$/6,000.00
E1.2	Ensayos diversos	GLB	1.00			\$/5,000.00	\$/5,000.00
E2	OTROS						\$/9,000.00
E2.1	Tramites y Permisos	GLB	1.00			\$/6,000.00	\$/6,000.00
E2.2	Implementos de Seguridad (epps, entre otros)	GLB	1.00			\$/3,000.00	\$/3,000.00
GASTOS GENERALES							
F.	ALQUILERES, SERVICIOS, EQUIPOS						\$/5,170.00
F.1	ALQUILERES						\$/2,850.00
F.1.1	Oficina	SERVICIO	3.00		30000	\$/950.00	\$/2,850.00
F.2	SERVICIOS						\$/2,320.00
F.2.1	Agua y energia electrica	SERVICIO	1.00		8500		\$/1,150.00
F.2.2	Telefono e Internet	SERVICIO	1.00				\$/1,170.00
						COSTO DIRECTO	\$/206,800.00
						GASTOS GENERALES	2.50%
						UTILIDAD	4.456695%
						SUB TOTAL	\$/211,196.44
						IGV	18.00%
						TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$/261,000.00



 Ing. Eloy Jesús Espinoza Salgado
 C.P. 89074

1

ESTRUCTURA DE COSTOS
PRESUPUESTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Item	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	MES	COSTO UNITARIOS	COSTO TOTAL
A.	PROFESIONALES Y ASISTENTES					\$/151,200.00
A.1.	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					\$/117,900.00
A.1.1	Jefe de Proyecto	SERVICIO	1.00	3.00	\$/9,000.00	\$/27,000.00
A.1.2	Especialista en Arquitectura	SERVICIO	1.00	3.00	\$/6,000.00	\$/18,000.00
A.1.3	Especialista en Estructuras	SERVICIO	1.00	3.00	\$/6,000.00	\$/18,000.00
A.1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas	SERVICIO	1.00	3.00	\$/6,000.00	\$/18,000.00
A.1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	SERVICIO	1.00	3.00	\$/6,000.00	\$/18,000.00
A.1.6	Especialista en Ambiente	SERVICIO	1.00	3.00	\$/6,000.00	\$/18,000.00
A.2.	AREA ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL					\$/34,200.00
A.2.1	Responsable de Costos y Presupuestos	SERVICIO	1.00	3.00	\$/3,800.00	\$/11,400.00
A.2.2	Asistente del Jefe de Proyecto	SERVICIO	1.00	3.00	\$/3,800.00	\$/11,400.00
A.2.3	Asistente de Planos y Dibujos	SERVICIO	1.00	3.00	\$/3,800.00	\$/11,400.00
B.	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					\$/19,800.00
B.1	Computadoras y/o Laptops	UND	2.00	3.00	\$/1,500.00	\$/9,000.00
B.2	Plotter	UND	1.00	3.00	\$/1,500.00	\$/4,500.00
B.3	Impresora	UND	1.00	3.00	\$/1,200.00	\$/3,600.00
B.4	Estación Total	UND	1.00	3.00	\$/600.00	\$/1,800.00
B.5	Equipo de cámara y video	UND	1.00	3.00	\$/300.00	\$/900.00
C.	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO					\$/12,500.00
C.1	PASAJES					\$/4,500.00
C.1.1	Pasajes Terrestres a Profesionales	GLB	1.00		\$/4,500.00	\$/4,500.00
C.2	VIATICOS Y ALIMENTACION					\$/5,000.00
C.2.1	Profesionales	GLB	1.00		\$/5,000.00	\$/5,000.00
C.3	OTROS					\$/3,000.00
C.3.1	Movilización y Desmovilización de Equipos	GLB	1.00		\$/3,000.00	\$/3,000.00
D.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					\$/9,000.00
D.1	Impresión de Planos	GLB	1.00		\$/2,500.00	\$/2,500.00
D.2	Impresión de Documentos	GLB	1.00		\$/1,500.00	\$/1,500.00
D.3	Archivadores	GLB	1.00		\$/1,000.00	\$/1,000.00
D.4	Copia de Planos	GLB	1.00		\$/2,000.00	\$/2,000.00
D.5	Utiles de escritorio diversos	GLB	1.00		\$/2,000.00	\$/2,000.00

FORMATO

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORIAS)**

E.	ENSAYOS Y OTROS					S/18.500,00
E.1	ENSAYOS					S/11.000,00
E.1.1	Estudio de Suelos	GLB	1,00		S/6.000,00	S/6.000,00
E.1.2	Ensayos diversos	GLB	1,00		S/5.000,00	S/5.000,00
E.2	OTROS					S/7.500,00
E.2.1	Tramites y Permisos	GLB	1,00		S/6.000,00	S/6.000,00
E.2.2	Implementos de Seguridad (epps, entre otros)	GLB	1,00		S/1.500,00	S/1.500,00
GASTOS GENERALES						
F.	ALQUILERES, SERVICIOS, EQUIPOS					S/5.400,00
F.1	ALQUILERES					S/3.000,00
F.1.1	Oficina	SERVICIO	3,00		S/1.000,00	S/3.000,00
F.2	SERVICIOS					S/2.400,00
F.2.1	Agua y energia electrica	SERVICIO	1,00		S/1.200,00	S/1.200,00
F.2.2	Telefono e Internet	SERVICIO	1,00		S/1.200,00	S/1.200,00
COSTO DIRECTO						S/211.000,00
GASTOS GENERALES						S/5.400,00
UTILIDAD 5,00000%						S/10.550,00
SUB TOTAL						S/226.950,00
IGV 18,00%						S/40.851,00
TOTAL DEL PRESUPUESTO						S/267.801,00

ALTER YABAR BECERRA – RUC: 10238484303 – CEL. 966360466 – AV. EL MINERO 351 – YANACANCHA – PASO (CIP: 684)



DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 30001-72 EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATÉLITE- DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
1.00	PERSONAL PROFESIONAL					S/120.000,00
1.1	Jefe de proyecto	3	mes	S/10,000.00	S/30,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	3	mes	S/6,000.00	S/18,000.00	
1.3	Especialista en Estructuras	3	mes	S/6,000.00	S/18,000.00	
1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas	3	mes	S/6,000.00	S/18,000.00	
1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	3	mes	S/6,000.00	S/18,000.00	
1.6	Especialista en Ambiente	3	mes	S/6,000.00	S/18,000.00	
2.00	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL					S/18.000,00
2.1	Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura	2	glb.	S/1,500.00	S/3,000.00	
2.2	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	2	glb.	S/1,500.00	S/3,000.00	
2.3	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas	2	glb.	S/1,500.00	S/3,000.00	
2.5	Elaboración de planos digitalizados de Sanitarias	2	glb.	S/1,500.00	S/3,000.00	
2.6	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	2	glb.	S/1,500.00	S/3,000.00	
2.7	Elaboración de planos digitalizados de Topografía	2	glb.	S/1,500.00	S/3,000.00	
3.00	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/52.396,77
3.1	Tramite de certificados y/o permisos	1	glb.	S/17,596.27	S/17,596.27	
3.2	Saneamiento de terreno	1	glb.	S/9,000.00	S/9,000.00	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS - CONSULTORIAS)

3.3	Estudio de Suelos	1	glb	S/5,800.50	S/5,800.50	
3.4	Estudio de Vulnerabilidad	1	glb	S/6,000.00	S/6,000.00	
3.5	Gestión de Riesgos	1	glb	S/14,000.00	S/14,000.00	
4.00	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					S/11,750.00
4.1	Computadoras y/o Laptops	2	und	S/1,800.00	S/3,600.00	
4.2	Plotter	1	und	S/1,500.00	S/1,500.00	
4.3	Impresora	1	und	S/1,200.00	S/1,200.00	
4.4	Estación Total	1	und	S/2,200.00	S/2,200.00	
4.5	Drone	1	und	S/2,500.00	S/2,500.00	
4.6	Equipo de cámara y video	1	und	S/750.00	S/750.00	
A. COSTO DIRECTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						S/.190,396.77
B. COSTO GASTOS GENERALES						S/.11,750.00
C. UTILIDAD						S/.19,039.68
SUB TOTAL (A+B+C)						S/.221,186.44
IGV (18.00%)						S/.39,813.56
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						S/.261,000.00

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	*****	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 261,000.00					
EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION								
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/06/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/06/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	*****
La indagacion de mercado se realizo a las siguiente empresas: CONDEZO SUAREZ CARLOS ANTONIO con RUC: 10200365581 y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HUAJUL ENGINEERS S.A.C					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	*****	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	*****	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	*****	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.