

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	05/02/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE CONSERVACION, INVESTIGACION Y EXHIBICION DE ORQUIDEAS EN EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA- DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA "						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA	NO CORRESPONDE						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	16						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2566614					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 230-2023/GIN-SOP		Fecha de recepción	18/01/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1							



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE COSTOS DE SUPERVISIÓN

Obra: CREACION DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ORQUÍDEAS EN EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS – FELPE BENAVIDES BARREDA, DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2566614

Cliente: PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FBB

Ubicación: SAN MIGUEL

Costo al: 5/10/2023

A.- DATOS GENERALES

Valor referencial de obra (VR)	S/ 2,586,018.89
Costo Directo	S/ 164,877.88
Costos variables	S/ 150,211.83
Costos fijos	S/ 14,466.15
Utilidades	8% S/ 13,174.24
Sub-total	S/ 327,669.89
IGV	18% S/ 59,980.59
Total	S/ 387,650.48

B.- GASTOS VARIABLES

Categoría	Tempos	C.U.	Participación	Partial	Total
1.01 Personal Clave de Supervisión					
Jefe de Supervisión	1.00	5.00	S/ 7,200.00	100.00%	S/ 7,200.00
Especialista de Seguridad y Salud en OBR	1.00	5.00	S/ 8,932.25	100.00%	S/ 8,932.25
Asesor	1.00	5.00	S/ 8,932.25	100.00%	S/ 8,932.25
Encargado de Estructuras	1.00	5.00	S/ 8,932.25	100.00%	S/ 8,932.25
Especialista en Inspecciones Técnicas	1.00	5.00	S/ 8,932.25	100.00%	S/ 8,932.25
Especialista en Inspecciones Técnicas	1.00	5.00	S/ 8,932.25	100.00%	S/ 8,932.25
Especialista en Ingeniería Agrícola	1.00	5.00	S/ 8,932.25	100.00%	S/ 8,932.25
1.02 Personal No Clave					
Asistente de Supervisión	1.00	5.00	S/ 1,813.56	100.00%	S/ 1,813.56
Trayecto	1.00	5.00	S/ 1,813.56	100.00%	S/ 1,813.56
1.03 Gastos Previsuales					
Gastos Correo y Telefonía	1.00	5.00	S/ 1,813.56	100.00%	S/ 1,813.56
TOTAL GASTOS VARIABLES					S/ 117,844.38

C.- GASTOS FIJOS

Categoría	Tempos	C.U.	Participación	Partial	Total
1.04 Materiales y Enseres					
Frutales y enseres de concreto	1.00	5.00	S/ 1,813.56	100.00%	S/ 1,813.56
Andamios temporales	1.00	5.00	S/ 1,813.56	100.00%	S/ 1,813.56
Grupos de Flotación Móviles	1.00	5.00	S/ 1,813.56	100.00%	S/ 1,813.56
Grupos de Drenaje de Cauce	1.00	5.00	S/ 1,813.56	100.00%	S/ 1,813.56
1.05 Materiales					
Grupos	1.00	5.00	S/ 1,813.56	100.00%	S/ 1,813.56
Grupos de comunicación y transporte	1.00	5.00	S/ 1,813.56	100.00%	S/ 1,813.56
Grupos de comunicación y transporte	1.00	5.00	S/ 1,813.56	100.00%	S/ 1,813.56
Grupos de adaptación de obra	1.00	5.00	S/ 1,813.56	100.00%	S/ 1,813.56
TOTAL GASTOS FIJOS					S/ 14,466.15

COSTO DIRECTO S/ 164,877.88

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 209,865.62 (Doscientos Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Cinco y 62/100 Soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

DESAGREGADO DE COSTOS DE SUPERVISIÓN

Obra: CREACION DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ORQUÍDEAS EN EL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS – FELPE BENAVIDES BARREDA, DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2566614

Cliente: PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FBB

Ubicación: SAN MIGUEL

Costo al: 5/10/2023

A.- DATOS GENERALES

Valor referencial de obra (VR)	S/ 2,586,018.89
Costo Directo	S/ 164,877.88
Costos variables	S/ 150,211.83
Costos fijos	S/ 14,466.15
Utilidades	8% S/ 13,174.24
Sub-total	S/ 327,669.89
IGV	18% S/ 59,980.59
Total	S/ 387,650.48

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	TIENE EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	TIENE EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PATPAL - FELIPE BENAVIDES BARREDA Lic. LUIS ALBERTO CAMACHO PINTADO Subgerente de Logística y Patrimonio NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			

