


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL SECTOR EMP PE - 3S (DIV. RANRACANCHA) HUACSSONE - SINHUAPATA - OCCEPATA - FLORIDA EMP AP-102 EN LOS DISTRITOS DE RANRACANCHA Y OCOBAMBA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	24						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2523013			
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 201		Fecha de recepción	18/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
2.8	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
2.9	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	

3.1 FUENTES IDENTIFICADAS				
3.1.1	COTIZACIONES	SI	X	NO
	COTIZACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO LOCAL Y REGIONAL			
3.1.2	PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD	SI		NO X
	Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.			
3.1.3	PÁGINA WEB DEL SEACE	SI		NO X
	Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.			
3.1.4	ESTRUCTURA DE COSTOS			
	DEL PROVEEDOR			
	N° Item	Detalle de la Estructura de Costos		
	DE LA ENTIDAD			
N° Item	Detalle de la Estructura de Costos			

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Costo S/.	% Incidencia	Parcial S/.	Total S/.
COSTO DIRECTO									
A		Sueldos y Salarios							S/ 501,028.07
		Personal de Apoyo Profesional (Incluye Leyes Sociales)							
	a.2.0	Jefe de Estudio o Jefe de Proyecto	Mes	1	6	8,000.00	100%	S/ 48,000.00	
	a.2.1	Coordinador BIM	Mes	1	3	6,000.00	100%	S/ 18,000.00	
	a.2.2	Especialista de Tráfico	Mes	1	2	6,000.00	100%	S/ 12,000.00	
	a.2.3	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	Mes	1	4	6,000.00	100%	S/ 24,000.00	
	a.2.4	Especialista en Señalización y Seguridad Vial	Mes	1	1	6,000.00	100%	S/ 6,000.00	
	a.2.5	Especialista en Geología y Geotecnia	Mes	1	2	6,000.00	100%	S/ 12,000.00	
	a.2.6	Especialista en Hidrología, Hidráulica y Drenaje	Mes	1	1	6,000.00	100%	S/ 6,000.00	
	a.2.7	Especialista en Suelos y Pavimentos	Mes	1	3	6,000.00	100%	S/ 18,000.00	
	a.2.8	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Mes	1	1	6,000.00	100%	S/ 6,000.00	
	a.2.9	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1	3	6,000.00	100%	S/ 18,000.00	
	a.2.10	Especialista en Evaluación Socioeconómica	Mes	1	2	6,000.00	100%	S/ 12,000.00	
	a.2.11	Especialista Ambiental	Mes	1	3	6,000.00	100%	S/ 18,000.00	
	a.2.12	Especialista en Arqueología	Mes	1	2	6,000.00	100%	S/ 12,000.00	
	a.2.13	Especialista legal en Afectaciones Prediales	Mes	1	2	6,000.00	100%	S/ 12,000.00	
	a.2.14								
		Personal Auxiliar (Incluye Leyes Sociales)							
	a.3.0	Auxiliar de administración	Mes	1	6	1,500.00	100%	S/ 9,000.00	
	a.3.1	Secretaría	Mes	1	6	1,500.00	100%	S/ 9,000.00	
	a.3.2	Técnico en Dibujo o Cadista	Mes	2	6	3,000.00	100%	S/ 36,000.00	
	a.3.3	Asistente en metrados	Mes	1	2	3,000.00	100%	S/ 6,000.00	
	a.3.4	Brigada conteo de trafico (encuesta origen destino y pesaje de vehículos)	Mes	3	2	2,000.00	100%	S/ 12,000.00	
	a.3.5								
		Estudios y Otros							
	a.4.0	Tasa para Certificación ambiental (DGAAM)	Est	1	1	3,030.70	100%	S/ 3,030.70	
	a.4.1	PACRI	Est	1	1	75,000.00	100%	S/ 75,000.00	
	a.4.2	Estudios de suelos, canteras y ensayos de laboratorio	Est	1	1	42,415.37	100%	S/ 42,415.37	
	a.4.3	Diseño de mezcla	Est	1	1	4,800.00	100%	S/ 4,800.00	
	a.4.4	Estudios de Topografía	Est	1	1	30,000.00	100%	S/ 30,000.00	
	a.4.5	Estudio y Certificación Ambiental	Est	1	1	38,782.00	100%	S/ 38,782.00	
	a.4.6	Estudios Geológicos y Geotécnicos	Est	1	1	6,500.00	100%	S/ 6,500.00	
	a.4.7	Estudios Hidráulicos e Hidrológico	Est	1	1	6,500.00	100%	S/ 6,500.00	
	a.4.8								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

									S/ 59,908.17
		GASTOS GENERALES FIJOS							
B	b.1.0	Alquileres y Servicios						S/ 50,600.00	
	b.1.1	Oficina	Mes	1	6	400		S/ 4,200.00	
	b.1.2	Equipo de cómputo	Mes	5	6	200		S/ 6,000.00	
	b.2.0	Alquileres							
	b.2.1	Alquiler de camioneta	Mes	2	3	5,000.00		S/ 30,000.00	
C	c.1.0	Pasajes							
	c.1.1	Pasajes Terrestres Profesionales	Viajes						
	c.1.2	Pasajes Terrestres técnico y auxiliares	Viajes						
	c.2.0	Equipos de Protección y seguros							
	c.2.1	Profesionales y auxiliares (chalecos y EPP)	Esti	1	1	3,000.00	100%	S/ 3,000.00	
	c.2.2	Seguros SCTR (para personal en campo)	Esti	1	1	5,000.00		S/ 5,000.00	
		GASTOS GENERALES VARIABLES						S/ 9,308.17	
D	d.1.0	Material Mobiliario y Útiles de Oficina							
	d.1.1	Copias e impresiones y toner	Mes	1	6	850.00		S/ 5,100.00	
	d.1.2	Materiales de oficina y útiles de escritorio	Mes	1	6	701.36		S/ 4,208.17	
		Costo Sub Total						S/ 560,936.24	
		Utilidad	%	5%				S/ 28,046.81	
		Costo Sub Total						S/ 588,983.05	
		Impuesto General a las Ventas (IGV)	%	18%				S/ 106,016.95	
		Monto Expediente Técnico						S/ 695,000.00	

3.1.5 [CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS] SI ☐ NO ☒

Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado.

3.2 CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL
EL CRITERIO Y METODOLOGIA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A CONBSIDERAR EL MENOR COSTO DEL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO A LA FECHA

3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
MONTO	S/ 470,000.00			

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO 18/11/2024 FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO 220/11/2024

3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO SI ☒ NO ☐
En caso de no existir pluralidad de POSTORES indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.

3.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO SI ☐ NO ☒
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro. sustentar.

3.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN SI ☐ NO ☒
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación. detallarla.

3.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN SI ☐ NO ☒
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES