

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/12/2024							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJEUCION Y SUPERVISION DE OBRAS							
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X		
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL PARCELARIO EN EL SECTOR HUAROYA DEL CASERIO NUNUPATA, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO CUI N° 2627931							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	223		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP							
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME NRO 649-2024-MDCHH/GDUR/JAESO/AHE		Fecha de recepción		25/10/2024		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X			
	De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X			
	Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
Nº Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL
--

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL				
Se realizó indagación para actualizar el valor referencial	SI	x	NO	

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS	
3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ANEXO DISGREGADO:

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL PARCELARIO EN EL SECTOR HUAROYA DEL CASERIO NUNUPATA, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2627931.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO	PARCIAL S/	TOTAL S/
01	PERSONAL PROFESIONAL					
01.01	Jefe de Proyecto	mes	1	3	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00
01.02	Especialista en Geología y Sietecnía	mes	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
01.03	Especialista en Diseño Hidraulico y Estructural	mes	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
02	ESTUDIOS					S/ 34,000.00
02.01	Estudio Topográfico	dias	9	1	S/ 1,000.00	S/ 9,000.00
02.02	Estudio de Mecanica de Suelos (según Decreto Supremo N° 013-210-AG)	und	10	1	S/ 500.00	S/ 5,000.00
02.03	Análisis Detallado de Medidas de Reducción de Riesgos de Desastres	gib	1	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
02.04	Informe de Gestión Ambiental Aprobado por la Entidad que Corresponda	gib	1	1	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
02.05	Análisis de Agua con Fines Agrícolas	gib	1	1	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
02.06	Análisis de Suelos con Fines Agrícolas	gib	1	1	S/ 7,850.00	S/ 7,850.00
02.07	Prueba de Infiltración	und	60	1	S/ 120.00	S/ 7,200.00
02.08	Licencia de Uso de Agua	gib	1	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
02.09	Estudio de Cantera	gib	1	1	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
02.10	Estudio Social	gib	1	1	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00
02.11	Estudio Agrológico	gib	1	1	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
02.12	Diseño Agronómico	gib	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
02.13	Diseño Hidráulico	gib	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
02.14	Estudio Hidrológico	gib	1	1	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
02.15	Trámite del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)	gib	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
03	PERSONAL AUXILIAR					S/ 11,050.00
03.01	Cadista	per	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
03.02	Especialista en Metrados	per	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
03.03	Especialista en Costos	per	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
03.04	Especialista en Cronogramas	per	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
04	SERVICIOS Y OTROS					S/ 14,000.00
04.01	Oficina (Servicios Básicos)	mes	1	3	S/ 300.00	S/ 900.00
04.02	Impresión	gib	1	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
04.03	Útiles de Escritorio	gib	1	1	S/ 200.00	S/ 200.00
04.04	Alquiler de Camioneta	dias	1	30	S/ 233.33	S/ 6,999.90
04.05	Vialicos	mes	1	3	S/ 1,000.00	S/ 3,000.00
04.06	Equipos	gib	1	1	S/ 500.00	S/ 500.00
						S/ 13,099.90
	COSTO DIRECTO				S/	156,149.90
	UTILIDAD (05.00%)				S/	7,807.50
	SUB TOTAL				S/	163,957.40
	IGV (18.00%)				S/	29,512.33
	COSTO TOTAL				S/	193,469.73

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 193,400.00 (Setenta Mil Ciento Veintisiete con 00/100 soles)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

5.	FIRMADO EN ORIGINAL
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra

FORMATO N° 2

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.