

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024							
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD DE SILCON DISTRITO DE CIRCA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC.							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	5							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2575205					
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 334-2024-RWMP-JUIDU/MDC		Fecha de recepción		08/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI			NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X		NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N°	Item	Ajustes realizados al requerimiento					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N°	Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
DE LA ENTIDAD							
N°	Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					

RESUMEN DE ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD DE SILCON DISTRITO DE CIRCA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC", CUI: 2575205

MONTO DEL PRESUPUESTO DE OBRA	S/.	1,674,462.02	PORCENTAJE
			8.30%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Item	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
I	Gastos Generales Fijos				
1	Análisis de Gastos de Supervisión Fijos	Gib.	1.00	15,922.29	15,922.29
II	Gastos Generales Variables				
1	Análisis de Gastos de Supervisión Variables	Gib.	1.00	101,857.66	101,857.66
Sub Total de Gastos de Supervisión S/.					117,779.95
I.G.V. 18% S/.					21,200.40
Total de Gasto de Supervisión S/.					138,980.35

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto				8.30%
* Presupuesto de Obra		S/.	1,674,462.02	
* Costo Indirecto		S/.	138,980.35	
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto		%	8.30%	

**Análisis de Gastos de Supervisión de Obra
GASTOS GENERALES FIJOS**

PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD DE SILCON DISTRITO DE CIRCA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC", CUI: 2575205



Item	Descripción	Und.	Cant. Presupuestada	Cant. Usada	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
I	OFICINA					
1	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	4.00	350.00	1,400.00
2	Pagos de Servicio de Oficina (agua y luz)	Mes	1.00	4.00	150.00	600.00
II	GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA					
1	Materiales y Utiles de Escritorio, liquidación de obra	Gib.	1.00	1.00	3,900.00	3,900.00
2	Periscopios, Fotos, Antifotos y Otros	Gib.	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
3	Llamadas telefónicas y servicios	Mes	1.00	1.00	600.00	600.00
III	OTROS GASTOS					
1	Vestuario y Seguridad de Obra	Gib.	1.00	1.00	951.00	951.00
IV	GASTOS DIVERSOS					
1	Gastos Legales y Notariales	Gib.	1.00	1.00	1,613.78	1,613.78
V	CONTROL DE CALIDAD					
1	Diseño de Muestras	Und.	1.00	2.00	650.00	1,300.00
2	Control de Compactación	Und.	1.00	3.00	70.00	210.00
3	Retiro de Briqueles	Und.	1.00	15.00	65.00	975.00
VI	IMPUESTOS					
1	Impuesto a las Transacciones Financieras (I.T.F.)	Gib.	1.00	0.000%	138,980.35	6.75
2	Servicio (del Total en I.G.V.)	Gib.	1.00	0.200%	117,779.95	235.56
Total de Gastos Generales Fijos S/.						15,922.29

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

361

Análisis de Gastos de Supervisión de Obra GASTOS GENERALES VARIABLES						
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD DE SILCÓN DISTRITO DE CIRCA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC". CUI: 2575205						
Item	Descripción	Unid.	Cant. Descripción	Cant. Unid.	Precio Unidario S/.	Valor Total S/.
I. MANO DE OBRA INDIRECTA, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA						
PERSONAL CLAVE						
1	Supervisión de Obra	Mes	1.00	6.00	29,772.25	29,772.25
2	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Comunitaria	Días	1.00	4.00	5,379.40	21,517.60
3	Especialista Asesoría	Mes	0.25	4.00	5,379.40	2,151.76
4	Especialista en Control	Mes	0.25	4.00	4,874.18	1,949.67
El Costo Incluye Beneficios Sociales						
II. VEHICULO						
1	Alquiler de Camioneta Asesoría	Mes	1.00	4.00	6,000.00	24,000.00
III. Materiales de limpieza						
1	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00	4.00	50.00	200.00
IV. ASISTENCIA MEDICA						
1	Medicamentos Comunitarios	Mes	1.00	4.00	60.00	240.00
V. MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
1	Consultoría y Asesoría	Ciudad	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00
2	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00	4.00	180.00	720.00
3	Alquiler de Camioneta	Mes	1.00	4.00	100.00	400.00
VI. GASTOS FINANCIEROS						
1	Garantía de Póliza Comunitaria (Costo Póliza MSI)	Mes	1.00	1.00	12,379.00	12,379.00
Total de Gastos Generales Variables S/.						101,857.66

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	138,980.35 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 35/100 SOLES).				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/11/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.		
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
6.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA ABANCAY - APURÍMAC  C.P.C. Ruti Aida Hugmanñahui Inca JEFE DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.