


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	06/02/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO - LA QUINUA DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO" CON CUI N° 22334362.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	26						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	22334362					
		Documento que declaró la viabilidad	27/09/2004					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0129-2024-GRP-GGR-GRI/SGE		Fecha de recepción	24/01/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	SE ADJUNTA AL FINAL DEL PRESENTE FORMATO							
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	SE ADJUNTA AL FINAL DEL PRESENTE FORMATO							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL CON 00/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		1/02/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		5/02/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
WALTER YABAR BECERRA - SATORNICIO MENDOZA CARLOS ANDRES								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE PASCO UNIDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO</p> <p><i>C.P.C. Gerber A. AMBROSIO RENTERA</i> DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO</p> </div>			
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

PROPUESTA ECONÓMICA

SEÑORES : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
ATENCIÓN : UNIDAD DE ADQUISICIONES - GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
REFERENCIA : "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO - LA QUINUA , DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO"

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente, asimismo, por medio del presente paso a presentarle la cotización del SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO - LA QUINUA DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO" con código SNIP N°195467.

Para lo cual hago llegar los datos de mi representada:


- Razón Social : WALTER YABAR BECERRA
- RUC : 10238484303
- Dirección de Domicilio : JR. OXAPAMPA 402 - YANACANCHA - PASCO - PASCO
- Dirección Electrónica : yabarbecerra@yahoo.com
- Celular : 942957230

Producto a presentar:

Ítem	Descripción
01	PRODUCTO: SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO - LA QUINUA DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO" con código SNIP N°195467.
02	PRESUPUESTO TOTAL INCLUIDO IGV: La elaboración de la reformulación del expediente técnico incluido los impuestos de ley ascienden a la suma de S/ 110,000.00 (Ciento diez mil con 00/100 soles) detallado a continuación.
03	TIEMPO DE EJECUCIÓN: El tiempo de duración de los trabajos a realizar será de sesenta (60) días calendarios.

A continuación, se detalla la estructura de costos del presupuesto:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO	PU (S/)	PARCIAL (S/)
1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 23,000.00
1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	1	2	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00
1.2	ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE	MES	1	2	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00
1.3	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	MES	1	2	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00
1.4	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUUESTO	MES	1	2	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00
2	ESTUDIOS, AUTORIZACION, TRABAJOS DE CAMPO Y OTROS					S/ 52,500.00
2.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB	1	1	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00



WALTER YABAR BECERRA
INGENIERO CIVIL
CIP 68474




2.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
2.3	ESTUDIO DE TRAFICO	GLB	1	1	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00
2.4	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
2.5	ESTUDIO PACRI	GLB	1	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
2.6	DIBUJANTES	GLB	4	1	S/ 2,500.00	S/ 10,000.00
2.7	PLOTEO DE PLANOS	GLB	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
2.8	FOTOCOPIAS	GLB	1	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS					S/ 8,175.76
3.1	VIATICOS	GLB	1	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
3.2	TRAMITES A ENTIDADES	GLB	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
3.3	IMPREVISTOS	GLB	1	1	S/ 675.76	S/ 675.76
4	OTROS					S/ 1,070.00
4.1	HOJAS A4	MILLAR	10	1	S/ 22.00	S/ 220.00
4.2	ARCHIVADORES	UND	10	1	S/ 5.00	S/ 50.00
4.3	TINTA PARA IMPRESORA	UND	10	1	S/ 80.00	S/ 800.00
COSTO DIRECTO						S/ 84,745.76
UTILIDAD (10%)						S/ 8,474.58
SUB TOTAL (REFORMULACION DEL EXP. TEC)						S/ 93,220.34
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)						S/ 16,779.66
VALOR OFERTADO						S/ 110,000.00

Son: S/ 110,000.00 (Ciento diez mil con 00/100 soles)

Esperando satisfacer su consulta, no dude comunicarse con mi representada si se requiere mayor detalle sobre lo descrito:

Pasco, Febrero de 2024

Atentamente:


WALTER YABAR BECERRA
INGENIERO CIVIL
CIP: 68474

C.C.
Archivo



Unidos

GOBIERNO
REGIONAL PASCO

GERENCIA
REGIONAL

GERENCIA
REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	TEMP	NITARIOS	PARCIALES	VALOR
1	PERSONAL PROFESIONAL						23,000.00
1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	1	2	4,000.00		8,000.00
1.2	ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE	MES	1	2	2,500.00		5,000.00
1.3	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	MES	1	2	2,500.00		5,000.00
1.4	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO	MES	1	2	2,500.00		5,000.00
2	ESTUDIOS, AUTORIZACIONES TRABAJOS DE CAMPO Y OTROS						52,500.00
2.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB	1	1	8,500.00		8,500.00
2.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	1	6,000.00		6,000.00
2.3	ESTUDIO DE TRAFICO	GLB	1	1	9,000.00		9,000.00
2.4	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	4,000.00		4,000.00
2.5	ESTUDIO PACRI	GLB	1	1	8,000.00		8,000.00
2.5	DIBUJANTES	GLB	4	1	2,500.00		10,000.00
2.5	PLOTEO DE PLANOS	GLB	1	1	5,000.00		5,000.00
2.5	FOTOCOPIAS	GLB	1	1	2,000.00		2,000.00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS						8,175.76
3.1	VIATICOS	GLB	1	1	1,500.00		1,500.00
3.2	TRAMITES A ENTIDADES	GLB	1	1	6,000.00		6,000.00
3.3	IMPREVISTOS	GLB	1	1	675.76		675.76
4	OTROS						1,070.00
4.1	HOJAS A4	MILLAR	10	1	22.00		220.00
4.2	ARCHIVADORES	UND	10	1	5.00		50.00
4.3	TINTA PARA IMPRESORA	UND	10	1	80.00		800.00
COSTO DIRECTO							84,745.76
UTILIDAD (10%)							8,474.58
SUBTOTAL (REFORMULACION DE EXP. TEC)							93,220.34
IMPUESTO IGV (18%)							16,779.66
VALOR REFERENCIAL							110,000.00

6.9. Forma de pago

La Forma de pago se efectuará de acuerdo al siguiente detalle:

- 30 % a la presentación del primer informe, conteniendo el plan de trabajo, el cual se presentará como máximo a los 05 días calendarios de firmado el contrato.
- 50% al informe de conformidad emitida por el área usuaria del Gobierno Regional de Pasco.
- 20% del monto total, a la aprobación por parte del Gobierno Regional de Pasco mediante acto resolutivo y la aprobación del Ministerio Competente.

6.10. Lugar y plazo de ejecución de la prestación

a) Lugar:

- ♣ Sector : Cerro de Pasco – la Quinua
- ♣ Distrito : Yanacancha
- ♣ Provincia : Pasco
- ♣ Departamento : Pasco

b) Plazo:

El plazo de ejecución de la consultoría de obra para la Reformulación del expediente técnico es de Sesenta (60) días calendarios, contados a partir del día siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

- Se haya suscrito el contrato entre las partes.

El plazo de la Reformulación del expediente técnico no comprende el periodo de revisión, absolución de observaciones y aprobación del