


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	1/08/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia Regional de Infraestructura.					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación del servicio de consultoría de obra para actualización del expediente técnico del proyecto de inversión: "Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de la Comunidad Nativa de San Rafael del Distrito de Moyobamba - Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martín", con C.U.I. N° 2349726.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de la Comunidad Nativa de San Rafael del Distrito de Moyobamba - Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martín", con C.U.I. N° 2349726.					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	67					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2349726				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 1538-2023-GRSM/GRI, Exp. N° 001-2023466127.		Fecha de recepción	29/05/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	23/06/2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	Nota Informativa N° 3686-2023-GRSM/ORA-OL, Exp. N° 001-2023600139.
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	Nota Informativa N° 3686-2023-GRSM/ORA-OL, Exp. N° 001-2023600139.	8/06/2023	-	-	-
Según lo detallado en la Nota Informativa N° 3686-2023-GRSM/ORA-OL, Exp. N° 001-2023600139.							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	Memorando N° 1967-2023-GRSM/GRI, Exp. N° 001-2023043793.	23/06/2023	-	-	-
Según lo detallado en el Memorando N° 1967-2023-GRSM/GRI, Exp. N° 001-2023043793.							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Según lo detallado en el Memorando N° 1967-2023-GRSM/GRI, Exp. N° 001-2023043793.						
-	-						
-	-						



FORMATO																																																																																																																																																																																																			
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																			
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																			
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																			
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																			
DEL PROVEEDOR: CSA CONSULTING & PROJECTS E.I.R.L. - R.U.C. N° 20601084067.																																																																																																																																																																																																			
N°	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																		
Item																																																																																																																																																																																																			
1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7" style="text-align: center; background-color: #f2f2f2;">ESTRUCTURA DE COSTOS</th> </tr> <tr> <th colspan="7" style="text-align: center; font-size: small;">Actualización del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N° 2349726</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th style="text-align: center;">Plazo de Ejecución: 90 días calendario</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Ítem</th> <th>Descripción</th> <th>Und.</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (mes)</th> <th>Precio Unitario S/</th> <th>Valor Total S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>SUELDOS Y SALARIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">84,000.00</td> </tr> <tr> <td>A.1</td> <td>Personal Profesional</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">54,000.00</td> </tr> <tr> <td>A.1.1</td> <td>Jefe de Proyecto</td> <td>Mes</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">3.00</td> <td style="text-align: right;">10,000.00</td> <td style="text-align: right;">30,000.00</td> </tr> <tr> <td>A.1.2</td> <td>Especialista Sanitario</td> <td>Mes</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">3.00</td> <td style="text-align: right;">8,000.00</td> <td style="text-align: right;">24,000.00</td> </tr> <tr> <td>A.2</td> <td>Personal Técnico de Apoyo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">30,000.00</td> </tr> <tr> <td>A.2.1</td> <td>Asistente Sanitario</td> <td>Mes</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">3.00</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> <td style="text-align: right;">15,000.00</td> </tr> <tr> <td>A.2.2</td> <td>Asistente Administrativo</td> <td>Mes</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">3.00</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> <td style="text-align: right;">15,000.00</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,000.00</td> </tr> <tr> <td>B.1</td> <td>ESTUDIOS BÁSICOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,000.00</td> </tr> <tr> <td>B.1.1</td> <td>Empadronamiento (estudio socioeconómico)</td> <td>Glob.</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,000.00</td> <td style="text-align: right;">7,000.00</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>PERMISOS, CERTIFICADOS, FACTIBILIDADES Y SANEAMIENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,000.00</td> </tr> <tr> <td>C.1</td> <td>Saneamiento Físico Legal</td> <td>Glob.</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,000.00</td> <td style="text-align: right;">10,000.00</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>GASTOS GENERALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">31,500.00</td> </tr> <tr> <td>D.1</td> <td>Útiles de Escritorio</td> <td>Glob.</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4,000.00</td> <td style="text-align: right;">4,000.00</td> </tr> <tr> <td>D.2</td> <td>Servicio de impresión y fotocopiado</td> <td>Glob.</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> </tr> <tr> <td>D.3</td> <td>Alquiler de camioneta a todo costo</td> <td>Mes</td> <td style="text-align: center;">3.00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,500.00</td> <td style="text-align: right;">22,500.00</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>COSTO DIRECTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">101,000.00</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>GASTOS GENERALES (GG)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">31,500.00</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>UTILIDAD</td> <td>Y% de (E)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>TOTAL SIN I.G.V.</td> <td>(E+F+G)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">132,500.00</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>I.G.V.</td> <td>18% de (H)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">18.00%</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>TOTAL GENERAL CON I.G.V.</td> <td>(H+I)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">132,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">COSTO TOTAL</td> <td style="text-align: right;">132,500.00</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA DE COSTOS							Actualización del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N° 2349726										Plazo de Ejecución: 90 días calendario				Ítem	Descripción	Und.	Cantidad	Tiempo (mes)	Precio Unitario S/	Valor Total S/	A	SUELDOS Y SALARIOS					84,000.00	A.1	Personal Profesional					54,000.00	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	10,000.00	30,000.00	A.1.2	Especialista Sanitario	Mes	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00	A.2	Personal Técnico de Apoyo					30,000.00	A.2.1	Asistente Sanitario	Mes	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00	A.2.2	Asistente Administrativo	Mes	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00	B	ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIOS					7,000.00	B.1	ESTUDIOS BÁSICOS					7,000.00	B.1.1	Empadronamiento (estudio socioeconómico)	Glob.	1.00		7,000.00	7,000.00	C	PERMISOS, CERTIFICADOS, FACTIBILIDADES Y SANEAMIENTOS					10,000.00	C.1	Saneamiento Físico Legal	Glob.	1.00		10,000.00	10,000.00	D	GASTOS GENERALES					31,500.00	D.1	Útiles de Escritorio	Glob.	1.00		4,000.00	4,000.00	D.2	Servicio de impresión y fotocopiado	Glob.	1.00		5,000.00	5,000.00	D.3	Alquiler de camioneta a todo costo	Mes	3.00		7,500.00	22,500.00	E	COSTO DIRECTO					101,000.00	F	GASTOS GENERALES (GG)					31,500.00	G	UTILIDAD	Y% de (E)			0.00%	-	H	TOTAL SIN I.G.V.	(E+F+G)				132,500.00	I	I.G.V.	18% de (H)			18.00%	-	J	TOTAL GENERAL CON I.G.V.	(H+I)				132,500.00	COSTO TOTAL						132,500.00
ESTRUCTURA DE COSTOS																																																																																																																																																																																																			
Actualización del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N° 2349726																																																																																																																																																																																																			
			Plazo de Ejecución: 90 días calendario																																																																																																																																																																																																
Ítem	Descripción	Und.	Cantidad	Tiempo (mes)	Precio Unitario S/	Valor Total S/																																																																																																																																																																																													
A	SUELDOS Y SALARIOS					84,000.00																																																																																																																																																																																													
A.1	Personal Profesional					54,000.00																																																																																																																																																																																													
A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	10,000.00	30,000.00																																																																																																																																																																																													
A.1.2	Especialista Sanitario	Mes	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																													
A.2	Personal Técnico de Apoyo					30,000.00																																																																																																																																																																																													
A.2.1	Asistente Sanitario	Mes	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																																													
A.2.2	Asistente Administrativo	Mes	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																																													
B	ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIOS					7,000.00																																																																																																																																																																																													
B.1	ESTUDIOS BÁSICOS					7,000.00																																																																																																																																																																																													
B.1.1	Empadronamiento (estudio socioeconómico)	Glob.	1.00		7,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																																													
C	PERMISOS, CERTIFICADOS, FACTIBILIDADES Y SANEAMIENTOS					10,000.00																																																																																																																																																																																													
C.1	Saneamiento Físico Legal	Glob.	1.00		10,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																													
D	GASTOS GENERALES					31,500.00																																																																																																																																																																																													
D.1	Útiles de Escritorio	Glob.	1.00		4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																													
D.2	Servicio de impresión y fotocopiado	Glob.	1.00		5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																													
D.3	Alquiler de camioneta a todo costo	Mes	3.00		7,500.00	22,500.00																																																																																																																																																																																													
E	COSTO DIRECTO					101,000.00																																																																																																																																																																																													
F	GASTOS GENERALES (GG)					31,500.00																																																																																																																																																																																													
G	UTILIDAD	Y% de (E)			0.00%	-																																																																																																																																																																																													
H	TOTAL SIN I.G.V.	(E+F+G)				132,500.00																																																																																																																																																																																													
I	I.G.V.	18% de (H)			18.00%	-																																																																																																																																																																																													
J	TOTAL GENERAL CON I.G.V.	(H+I)				132,500.00																																																																																																																																																																																													
COSTO TOTAL						132,500.00																																																																																																																																																																																													



Julia Saavedra Pizango
TITULAR GERENTE

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
DEL PROVEEDOR: LUPPERSAJ CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. - R.U.C. N° 20601316952.				
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros			
1	ESTRUCTURA DE COSTOS - VALOR REFERENCIAL Presupuesto Financiero de elaboración de Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"; CUI: 2482126			
		CANTIDAD (Incidencia)	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNITARIO
	A. COSTOS DIRECTOS			TOTAL
	PERSONAL NECESARIO			S/ 866,500.00
	Jefe de Proyecto	1	6	S/8,000.00 S/48,000.00
	Especialistas en Estructuras	1	6	S/6,500.00 S/39,000.00
	Especialista en Costos y Presupuestos	2	6	S/6,500.00 S/78,000.00
	Especialista Sanitario	2	6	S/6,500.00 S/78,000.00
	Especialista en Riesgos	1	6	S/5,000.00 S/30,000.00
	Asistente Cadista	2	6	S/5,000.00 S/60,000.00
	Asistente en Metrado Costos y Presupuesto	1	6	S/4,000.00 S/24,000.00
	Asistente Técnico	2	6	S/4,000.00 S/48,000.00
	ESTUDIOS Y PERMISOS			S/461,500.00
	Estudio Topográfico			S/194,000.00
	Línea de Conducción (9,000.00 ml)	9		S/3,000.00 S/27,000.00
	Línea de Aducción (11,000.00)	11		S/3,000.00 S/33,000.00
	Centro Poblado (Rafael Belaunde)	1		S/23,000.00 S/23,000.00
	Centro Poblado (San Pedro)	1		S/18,000.00 S/18,000.00
	Centro Poblado (Cocamilla)	1		S/18,000.00 S/18,000.00
	Centro Poblado (Hatumpayla)	1		S/18,000.00 S/18,000.00
	Centro Poblado (Tornillo)	1		S/18,000.00 S/18,000.00
	Centro Poblado (José Olaya)	1		S/23,000.00 S/23,000.00
	Punto IGN	4		S/4,000.00 S/16,000.00
	Estudio De Suelos			S/87,500.00
	Captación	1		S/750.00 S/750.00
	Línea de Conducción (9,000.00 ml)	17		S/750.00 S/12,750.00
	Reservorio	2		S/750.00 S/1,500.00
	Línea de Aducción (11,000.00)	21		S/750.00 S/15,750.00
	Test de percolación (San Pedro)	10		S/750.00 S/7,500.00
	Test de percolación (Cocamilla)	8		S/750.00 S/6,000.00
	Test de percolación (Tornillo)	7		S/750.00 S/5,250.00
	Test de percolación (José Olaya)	18		S/750.00 S/13,500.00
	Redes de Distribución (Rafael Belaunde)	10		S/750.00 S/7,500.00
	Redes de Distribución (Hatumpayla)	10		S/750.00 S/7,500.00
	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	2		S/750.00 S/1,500.00
	Emisor Alcantarillado	6		S/750.00 S/4,500.00
	Diseño de Mezclas	1		S/3,500.00 S/3,500.00
	Estudios Ambientales			S/75,000.00
	Estudio de fuentes de agua	1		S/5,000.00 S/5,000.00
	Estudio Hidrológico	1		S/5,000.00 S/5,000.00
	Análisis físico - Químico y bacteriológico	3		S/5,000.00 S/15,000.00
	Informe de Tratabilidad	3		S/5,000.00 S/15,000.00
	Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	1		S/5,000.00 S/5,000.00
	Estudio de Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos en el Área del Proyecto	1		S/5,000.00 S/5,000.00
	Certificado Ambiental o Ficha Técnica Ambiental	1		S/5,000.00 S/5,000.00
	Resolución de Aprobación de Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hídricos	1		S/5,000.00 S/5,000.00
	Autorización de Vertimiento	2		S/5,000.00 S/10,000.00
	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)	1		S/5,000.00 S/5,000.00
	Saneamiento Físico Legal De Terrenos De Libre Disponibilidad			S/105,000.00
	Captación	1		S/5,000.00 S/5,000.00
	Línea de conducción	9		S/4,000.00 S/36,000.00
	Línea de Aducción	11		S/4,000.00 S/44,000.00
	Reservorio	2		S/5,000.00 S/10,000.00
	PTAR	2		S/5,000.00 S/10,000.00
	OTROS GASTOS			S/35,000.00
	Viáticos Personal	1		S/15,000.00 S/15,000.00
	Útiles de Escritorio e Impresiones	1		S/20,000.00 S/20,000.00
	COSTO DIRECTO (CD)			S/866,500.00
	GASTOS GENERALES (GG)			S/35,000.00
	COSTO PARCIAL (CP=CR+GG)			S/901,500.00
	UTILIDAD (UTI=8%*CP)			S/72,120.00
	SUB TOTAL (ST=CP+UTI)			S/973,620.00
	IGV (18%* ST)			S/0.00
	COSTO TOTAL (ST+IGV)			S/973,620.00



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DEL PROVEEDOR: MEJIA LOARTE ROOSVELT NIGUERT - R.U.C. N° 10411982438.

N°
Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

1

ESTRUCTURA DE COSTOS						
Actualización del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", con CUI N° 2349726						
Plazo de Ejecución: 90 días calendario						
Item	Descripción	Und.	Cantidad	Tiempo (mes)	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	SUELDOS Y SALARIOS					54,000.00
A.1	Personal Profesional					33,000.00
A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	6,000.00	18,000.00
A.1.2	Especialista Sanitario	Mes	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00
A.2	Personal Técnico de Apoyo					21,000.00
A.2.1	Asistente Sanitario	Mes	1.00	3.00	3,500.00	10,500.00
A.2.2	Asistente Administrativo	Mes	1.00	3.00	3,500.00	10,500.00
B	ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIOS					6,000.00
B.1	ESTUDIOS BÁSICOS					6,000.00
B.1.1	Empadronamiento (estudio socioeconómico)	Glob.	1.00		6,000.00	6,000.00
C	PERMISOS, CERTIFICADOS, FACTIBILIDADES Y SANEAMIENTOS					6,000.00
C.1	Saneamiento Físico Legal	Glob.	1.00		6,000.00	6,000.00
D	GASTOS GENERALES					17,000.00
D.1	Útiles de Escritorio	Glob.	1.00		2,500.00	2,500.00
D.2	Servicio de impresión y fotocopiado	Glob.	1.00		2,500.00	2,500.00
D.3	Alquiler de camioneta a todo costo	Mes	3.00		4,000.00	12,000.00
E	COSTO DIRECTO					66,000.00
F	GASTOS GENERALES (GG)					17,000.00
G	UTILIDAD	Y% de (E)			5.00%	3,300.00
H	TOTAL SIN I.G.V.	(E+F+G)				86,300.00
I	I.G.V.	18% de (H)			18.00%	15,534.00
J	TOTAL GENERAL CON I.G.V.	(H+I)				101,834.00
COSTO TOTAL						101,834.00


Roosevelt Niguert Mejía Loarte
R.U.C. N° 10411982438



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº
Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS						
Actualización del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", con CUI N° 2349726						
Plazo de Ejecución: 90 días calendario						
Item	Descripción	Und.	Cantidad	Tiempo (mes)	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	SUELDOS Y SALARIOS					59,400.00
A.1	Personal Profesional					45,000.00
A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00
A.1.2	Especialista Sanitario	Mes	1.00	3.00	7,000.00	21,000.00
A.2	Personal Técnico de Apoyo					14,400.00
A.2.1	Asistente Sanitario	Mes	1.00	3.00	2,800.00	8,400.00
A.2.2	Asistente Administrativo	Mes	1.00	3.00	2,000.00	6,000.00
B	ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIOS					4,000.00
B.1	ESTUDIOS BÁSICOS					4,000.00
B.1.1	Empadronamiento (estudio socioeconómico)	Glob.	1.00		4,000.00	4,000.00
C	PERMISOS, CERTIFICADOS, FACTIBILIDADES Y SANEAMIENTOS					15,000.00
C.1	Saneamiento Físico Legal	Glob.	1.00		15,000.00	15,000.00
D	GASTOS GENERALES					37,000.00
D.1	Útiles de Escritorio	Glob.	1.00		2,000.00	2,000.00
D.2	Servicio de impresión y fotocopiado	Glob.	1.00		5,000.00	5,000.00
D.3	Alquiler de camioneta a todo costo	Mes	3.00		10,000.00	30,000.00
E	COSTO DIRECTO					78,400.00
F	GASTOS GENERALES (GG)					37,000.00
G	UTILIDAD	Y% de (E)			5.00%	3,920.00
H	TOTAL SIN I.G.V.	(E+F+G)				119,320.00
I	I.G.V.	18% de (H)			18.00%	21,477.60
J	TOTAL GENERAL CON I.G.V.	(H+I)				140,797.60
COSTO TOTAL						140,797.60



3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 132,993.87 (Ciento treinta y dos mil novecientos noventa y tres y 87/100 Soles), incluye I.G.V.					



FORMATO

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE LOGÍSTICA

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

ESTRUCTURA DE COSTOS

Actualización del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", con CUI N° 2349726

		Plazo de Ejecución: 90 días calendario				
Ítem	Descripción	Und.	Cantidad	Tiempo (mes)	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	SUELDOS Y SALARIOS					56,107.75
A.1	Personal Profesional					42,505.87
A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	7,556.60	22,669.80
A.1.2	Especialista Sanitario	Mes	1.00	3.00	6,612.02	19,836.07
A.2	Personal Técnico de Apoyo					13,601.88
A.2.1	Asistente Sanitario	Mes	1.00	3.00	2,644.81	7,934.43
A.2.2	Asistente Administrativo	Mes	1.00	3.00	1,889.15	5,667.45
B	ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIOS					3,778.30
B.1	ESTUDIOS BÁSICOS					3,778.30
B.1.1	Empadronamiento (estudio socioeconómico)	Glob.	1.00		3,778.30	3,778.30
C	PERMISOS, CERTIFICADOS, FACTIBILIDADES Y SANEAMIENTOS					14,168.62
C.1	Saneamiento Físico Legal	Glob.	1.00		14,168.62	14,168.62
D	GASTOS GENERALES					34,949.27
D.1	Útiles de Escritorio	Glob.	1.00		1,889.15	1,889.15
D.2	Servicio de impresión y fotocopiado	Glob.	1.00		4,722.87	4,722.87
D.3	Alquiler de camioneta a todo costo	Mes	3.00		9,445.75	28,337.25
E	COSTO DIRECTO					74,054.67
F	GASTOS GENERALES (GG)					34,949.27
G	UTILIDAD	Y% de (E)			5.00%	3,702.73
H	TOTAL SIN I.G.V.	(E+F+G)				112,706.67
I	I.G.V.	18% de (H)			18.00%	20,287.20
J	TOTAL GENERAL CON I.G.V.	(H+I)				132,993.87
COSTO TOTAL S/						132,993.87



4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/06/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/07/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO -
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>C.P.C. Sandra Elizabeth Pizarro Suárez JEFE OFICINA DE LOGÍSTICA</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

