

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. SAN JUAN – DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° 2617933						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	88						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2617933					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 8746-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	05/12/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 275,199.60					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/12/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/12/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			


5.	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. SAN JUAN DE CENTRO POBLADO SAN JUAN DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N°2617933

TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. SAN JUAN DE CENTRO POBLADO SAN JUAN DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N°2617933.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
GASTO DEL PERSONAL							77,500.00
1 Personal Profesional							
1.1 Jefe de Proyecto	Mes	0.5	1	3	9,000.00	13,500.00	
1.2 Especialista en Arquitectura	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00	
1.3 Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	1	2	8,000.00	16,000.00	
1.4 Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
1.5 Especialista en Inst. Eléctricas	Mes	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
1.6 Especialista en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
2 Personal de Apoyo Profesional							24,500.00
2.1 Asistente de Arquitectura	Mes	1	1	2	3,500.00	7,000.00	
2.2 Asistente de Cálculo Estructural	Mes	1	1	2	3,500.00	7,000.00	
2.3 Asistente en Instalaciones Sanitarias	Mes	1	1	1	3,500.00	3,500.00	
2.4 Asistente en Instalaciones Eléctricas	Mes	1	1	1	3,500.00	3,500.00	
2.5 Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	1	1	3,500.00	3,500.00	
3 Gastos en estudios complementarios			I.E				75,000.00
3.1 Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Gib	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
3.2 Estudio de Mecánica de Suelos	Gib	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3.3 Estudio de impacto ambiental	Gib	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
3.4 Estudio del CIRA/o PMA	Gib	1	1	1	3,000.00	3,000.00	
3.5 Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Gib	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3.6 Estudio de la demanda	Gib	1	1	1	2,000.00	2,000.00	
3.7 Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Gib	1	1	1	20,000.00	20,000.00	
3.8 Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Gib	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
3.9 Plan de seguridad y salud en el trabajo	Gib	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
4 Equipamiento estratégico							19,000.00
4.1 06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Gib		6		1,000.00	6,000.00	
4.2 01 estación total	Gib		1		5,000.00	5,000.00	
4.3 01 GPS Diferencial	Gib		1		2,000.00	2,000.00	
4.4 01 Plotter	Gib		1		2,000.00	2,000.00	
4.5 02 Impresora	Gib		2		1,500.00	3,000.00	
4.6 01 Cámara Digital	Gib		1		1,000.00	1,000.00	
COSTO DIRECTO							196,000.00
GASTO GENERALES 10%							19,600.00
UTILIDAD 10%							19,600.00
COSTO SUB TOTAL							235,200.00
IGV 18%							42,336.00
COSTO TOTAL							277,536.00





PROFORMA N° 012-2023-FRB

SEÑOR:
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI.

ATENCION:
OFICINA DE LOGISTICA

ASUNTO : COTIZACION

REF : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. SAN JUAN DE CENTRO POBLADO SAN JUAN DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2617933

FECHA : PUCALLPA, 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Por medio de la presente nos es grato dirigirnos a ustedes para saludarlos cordialmente y a la vez hacerles llegar nuestra proforma solicitada:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
GASTO DEL PERSONAL							86,000.00
1 Personal Profesional							
1.1 Jefe de Proyecto	Mes	0.5	1	3	10,000.00	15,000.00	
1.2 Especialista en Arquitectura	Mes	1	1	3	9,500.00	28,500.00	
1.3 Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	1	2	8,500.00	17,000.00	
1.4 Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	1	1	8,500.00	8,500.00	
1.5 Especialista en Inst. Eléctricas	Mes	1	1	1	8,500.00	8,500.00	
1.6 Especialista en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	1	1	8,500.00	8,500.00	
2 Personal De Apoyo Profesional							26,600.00
2.1 Asistente de Arquitectura	Mes	1	1	2	3,800.00	7,600.00	
2.2 Asistente de Calculo Estructural	Mes	1	1	2	3,800.00	7,600.00	
2.3 Asistente de Instalaciones Sanitarias	Mes	1	1	1	3,800.00	3,800.00	
2.4 Asistente de Instalaciones Eléctricas	Mes	1	1	1	3,800.00	3,800.00	
2.5 Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	1	1	3,800.00	3,800.00	



3				I.E				74,500.00
3.1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
3.2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3.3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
3.4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb	1	1	1	3,000.00	3,000.00	
3.5	Estudio de Gestion de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3.6	Estudio de la demanda	Glb	1	1	1	2,000.00	2,000.00	
3.7	Estudio Hidrológico e Hidrigológico Incluye Permisos y otros	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00	
3.8	Estudios de evaluación de Riesgos - EVAR (GENEPRED), todo incluido	Glb	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
3.9	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo	Glb	1	1	1	4,500.00	4,500.00	
4	Equipamiento Estratégico							19,000.00
4.1	06 Equipo de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb		6		1,000.00	6,000.00	
4.2	01 Estación total	Glb		1		5,000.00	5,000.00	
4.3	01 GPS Diferencial	Glb		1		2,000.00	2,000.00	
4.4	01 Plotter	Glb		1		2,000.00	2,000.00	
4.5	02 Impresora	Glb		2		1,500.00	3,000.00	
4.6	01 Cámara Digital	Glb		1		1,000.00	1,000.00	
COSTO DIRECTO							208,100.00	
COSTOS GENERALES 10%							20,810.00	
UTILIDAD 10%							20,810.00	
COSTO SUB TOTAL							247,320.00	
IGV 0.00%							-	
COSTO TOTAL							247,320.00	

MI OFERTA NO
INCLUYE IGV

Sin otro particular, suscribo.
Atentamente:

Felix Paucarhuanca Bendezu
DNI: 21553897

CONSTRUCTORA UCAYALI



“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

COTIZACION N° 008-2023-CU SAC

SEÑOR;

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI.

ATENCION;

OFICINA DE LOGISTICA

ASUNTO : COTIZACION

REF : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. SAN JUAN DE CENTRO POBLADO SAN JUAN DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CUI N° 2617933

FECHA : PUCALLPA, 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Me es grato dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y a la vez hacerles llegar nuestra proforma solicitada:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
GASTO DEL PERSONAL							81,250.00
1 Personal Profesional							
1.1 Jefe de Proyecto	Mes	0.5	1	3	9,500.00	14,250.00	
1.2 Especialista en Arquitectura	Mes	1	1	3	9,000.00	27,000.00	
1.3 Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	1	2	8,000.00	16,000.00	
1.4 Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
1.5 Especialista en Inst. Eléctricas	Mes	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
1.6 Especialista en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
2 Personal De Apoyo Profesional							26,600.00
2.1 Asistente de Arquitectura	Mes	1	1	2	3,800.00	7,600.00	

 CONSTRUCTORA UCAYALI SAC
IVAN GARCIA ROHIGUEZ
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA UCAYALI

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

2.2	Asistente de Calculo Estructural	Mes	1	1	2	3,800.00	7,600.00	
2.3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Mes	1	1	1	3,800.00	3,800.00	
2.4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Mes	1	1	1	3,800.00	3,800.00	
2.5	Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	1	1	3,800.00	3,800.00	
3				I.E				74,500.00
3.1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
3.2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3.3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
3.4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb	1	1	1	3,000.00	3,000.00	
3.5	Estudio de Gestion de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3.6	Estudio de la demanda	Glb	1	1	1	2,000.00	2,000.00	
3.7	Estudio Hidrologico e Hidrigeologico Incluye Permisos y otros	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00	
3.8	Estudios de evaluacion de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb	1	1	1	15,000.00	15,000.00	

CONSTRUCTORA UCAYALI



“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

3.9	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo	Glb	1	1	1	4,500.00	4,500.00	
4	Equipamiento Estratégico							19,000.00
4.1	06 Equipo de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb		6		1,000.00	6,000.00	
4.2	01 Estación total	Glb		1		5,000.00	5,000.00	
4.3	01 GPS Diferencial	Glb		1		2,000.00	2,000.00	
4.4	01 Plotter	Glb		1		2,000.00	2,000.00	
4.5	02 Impresora	Glb		2		1,500.00	3,000.00	
4.6	01 Cámara Digital	Glb		1		1,000.00	1,000.00	
							COSTO DIRECTO	201,350.00
							COSTOS GENERALES 10%	20,135.00
							UTILIDAD 10%	20,135.00
							COSTO SUB TOTAL	241,620.00
							IGV 0.00%	-
							COSTO TOTAL	241,620.00

Atentamente:


CONSTRUCTORA UCAYALI SAC

IVAN GARCÍA RODRÍGUEZ
 GERENTE GENERAL



Arq. André Arq. Andrés Marchand Ramos

CONSULTO

De acuerdo a los términos de referencia solicitados detallo a continuación mi cotización:

ESTRUCTURA DE COSTOS							
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. SAN JUAN DE CENTRO POBLADO SAN JUAN - DISTRITO DE YARINACOCOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2617933							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEF DE PART	CANT.	MESES	COSTO	PARCIAL S/	TOTAL S/
GASTO DEL PERSONAL							77,050.00
1 Personal Profesional							
1.1 Jefe de Proyecto	Mes	0.5	1	3	8,700.00	13,050.00	
1.2 Especialista en Arquitectura	Mes	1	1	3	8,000.00	24,000.00	
1.3 Especialista en Diseño Estructural	Mes	1	1	2	8,000.00	16,000.00	
1.4 Especialista en Inst. Sanitarias	Mes	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
1.5 Especialista en Inst. Eléctricas	Mes	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
1.6 Especialista en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	1	1	8,000.00	8,000.00	
2 Personal De Apoyo Profesional							23,800.00
2.1 Asistente de Arquitectura	Mes	1	1	2	3,400.00	6,800.00	
2.2 Asistente de Calculo Estructural	Mes	1	1	2	3,400.00	6,800.00	
2.3 Asistente de Instalaciones Sanitarias	Mes	1	1	1	3,400.00	3,400.00	
2.4 Asistente de Instalaciones Eléctricas	Mes	1	1	1	3,400.00	3,400.00	
2.5 Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Mes	1	1	1	3,400.00	3,400.00	
3 Gastos de Estudios Complementarios							74,500.00
3.1 Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
3.2 Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3.3 Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00	
3.4 Estudio del CIRA/o PMA	Glb	1	1	1	3,000.00	3,000.00	
3.5 Estudio de Gestion de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00	
3.6 Estudio de la demanda	Glb	1	1	1	2,000.00	2,000.00	
3.7 Estudio Hidrológico e Hidrogeológico Incluye Permisos y otros	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00	
3.8 Estudios de evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
3.9 Plan de Seguridad y Salud en el trabajo	Glb	1	1	1	4,500.00	4,500.00	
4 Equipamiento Estratégico							19,000.00
4.1 06 Equipo de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb		6		1,000.00	6,000.00	
4.2 01 Estación total	Glb		1		5,000.00	5,000.00	
4.3 01 GPS Diferencial	Glb		1		2,000.00	2,000.00	
4.4 01 Plotter	Glb		1		2,000.00	2,000.00	
4.5 02 Impresora	Glb		2		1,500.00	3,000.00	
4.6 01 Cámara Digital	Glb		1		1,000.00	1,000.00	
COSTO DIRECTO							194,350.00
COSTOS GENERALES 10%							19,435.00
UTILIDAD 10%							19,435.00
COSTO SUB-TOTAL							233,220.00
IGV 0.00%							-
COSTO TOTAL							233,220.00

ARQ. ANDRÉS MARCHAND RAMOS
C.A.P. 14686
CONSULTOR
C 55356

Colaborando juntos para diseñar tus sueños.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE, URBANISMO E INNOVACIÓN EN DISEÑO

Info

RUC. 10457557910

+51 61574759

comercial@produccionesamazonicas.com

Callé Paita N° 140