

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"CONTRATACIÓN DE UN SUPERVISOR PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO COOP. MARISCAL ANDRÉS AVELINO CÁCERES Y ASO. AUGUSTO SALAZAR BONDY, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA-AREQUIPA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	2315085						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	16						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	ORDEN DE REQUERIMIENTO N°00043-2024/SGOP	Fecha de recepción	14/03/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO				
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	RESOLUCION MINISTERIAL N°117-2024-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	11/04/2024			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

CHRISTIAN CALLATA TOLEDO

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. COPP MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Y ASOC- AUGUSTO SALAZAR BONDY DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA-AREQUIPA						
ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	INICIO (%)	MONTO (SOLES)	CANTIDAD (MES)	PARCIAL
COSTO DIRECTO						
1. SUPERVISION EJECUCION FISICA						
A. CONTRATACION DE PERSONAL						
	Supervisor de obra	MES	100.00%	8,800.00	6	52,800.00
	Ing. Asistente de Supervision	MES	50.00%	3,500.00	6	10,500.00
	Especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo	MES	100.00%	3,400.00	6	20,400.00
	Especialista Ambiental	MES	50.00%	3,800.00	6	11,400.00
	Chofer	MES	50.00%	3,000.00	0	0.00
LEYES SOCIALES (13%)						
	Supervisor de obra	MES	100.00%	1,144.00	6	6,864.00
	Ing. Asistente de Supervision	MES	50.00%	455.00	6	1,365.00
	Especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo	MES	100.00%	442.00	6	2,652.00
	Especialista Ambiental	MES	50.00%	494.00	6	1,482.00
	Chofer	MES	50.00%	390.00	0	0.00
B. ALQUILER DE EQUIPOS NO INCLUIDOS EN EL COSTO DIRECTO						
	Camioneta Pick Up doble cabina	MES	100.00%	3,000.00	6	18,000.00
	Auxilio mecanico	MES	100.00%	0.00	0	0.00
C. VESTUARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD						
SEGURIDAD						
	Casco	UND	100.00%	80.00	4	320.00
	Lentes de seguridad	UND	100.00%	50.00	0	0.00
	Zapatos de seguridad	UND	100.00%	350.00	4	1,400.00
D. GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL MATERIALES						
	Oficina					
	Alquiler de oficina	GLB	100.00%	650.00	1	650.00
	Telefono/Fax	MES	100.00%	200.00	0	0.00
	Materiales de oficina de obra	GLB	100.00%	900.00	0	0.00
	Copias fotostaticas	GLB	100.00%	300.00	1	300.00
E. GASTOS POR SEGUROS						
SEGUROS						
	Seguros de Accidentes personales (1.8%)P	GLB	100.00%	1,711.80	1	1,711.80
	Seguro complementario de trabajo de riesgo (1.5%)P	GLB	100.00%	1,426.50	1	1,426.50
	Seguro de vida (4%)P	GLB	100.00%	3,804.00	1	3,804.00
	Seguro contra todo riesgo (1.86%)	GLB	100.00%	1,768.86	1	1,768.86

2. SUPERVISION EN LIQUIDACION DE OBRA						
A. CONTRATACION DE PERSONAL						
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO						
	Supervisor de obra	MES	100%	8,800.00	3	8,800.00
LEYES SOCIALES (13%)						
	Supervisor de obra	MES	100%	1,144.00	3	1,144.00
OFICINA						
	Alquiler de oficina	GLB	100%	350.00	1	350.00
	Telefono fax	MES	100%	200.00	0	0.00
	Materiales de oficina de obra	GLB	100%	200.00	1	200.00
	Copias fotostaticas	GLB	100%	150.00	1	150.00
COSTO DIRECTO						
						150,438.16
UTILIDAD						
						4,361.84
TOTAL GASTOS SUPERVISION EJECUCION FISICA						
						154,800.00

Los montos incluyen IGV

UBELINDA MUÑOZ OYOLA

UBELINDA MUÑOZ OYOLA

RUC N° 1025479513

SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. COPP MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Y ASOC- AUGUSTO SALAZAR BONDY DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA-AREQUIPA

6.0 MESES						
ITEM	DESCRIPCION	UND	PARTIC	MONTO	CANT	COSTO
						Parcial (s/)
						Sub Total (s/)
1. SUPERVISION EJECUCION FISICA						
A. CONTRATACION DE PERSONAL						
	Supervisor de obra	MES	100.00%	7,000.00	6	42,000.00
	Ing. Asistente de Supervision	MES	50.00%	2,500.00	6	7,500.00
	Especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo	MES	100.00%	3,400.00	6	20,400.00
	Especialista Ambiental	MES	50.00%	3,300.00	6	9,900.00
	Chofer	MES	50.00%	3,000.00	0	0.00
LEYES SOCIALES (13%)						
	Supervisor de obra	MES	100.00%	910.00	6	5,460.00
	Ing. Asistente de Supervision	MES	50.00%	325.00	6	975.00
	Especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo	MES	100.00%	442.00	6	2,652.00
	Especialista Ambiental	MES	50.00%	429.00	6	1,287.00
	Chofer	MES	50.00%	390.00	0	0.00
B. ALQUILER DE EQUIPOS NO INCLUIDOS EN EL COSTO DIRECTO						
	Camioneta Pick Up doble cabina	MES	100.00%	2,000.00	6	12,000.00
	Auxilio mecanico	MES	100.00%	0.00	0	0.00
C. VESTUARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD						
SEGURIDAD						
	Casco	UND	100.00%	40.00	4	160.00
	Lentes de seguridad	UND	100.00%	15.00	0	0.00
	Zapatos de seguridad	UND	100.00%	200.00	4	800.00
D. GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL MATERIALES						
	Oficina					
	Alquiler de oficina	GLB	100.00%	350.00	1	350.00
	Telefono/Fax	MES	100.00%	200.00	0	0.00
	Materiales de oficina de obra	GLB	100.00%	200.00	6	1,200.00
	Copias fotostaticas	GLB	100.00%	150.00	1	150.00
E. GASTOS POR SEGUROS						
SEGUROS						
	Seguros de Accidentes personales (1.8%)P	GLB	100.00%	1,436.40	1	1,436.40
	Seguro complementario de trabajo de riesgo (1.5%)P	GLB	100.00%	1,197.00	1	1,197.00
	Seguro de vida (4%)P	GLB	100.00%	3,192.00	1	3,192.00
	Seguro contra todo riesgo (1.86%)	GLB	100.00%	1,484.28	1	1,484.28
2. SUPERVISION EN LIQUIDACION DE OBRA						
A. CONTRATACION DE PERSONAL						
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO						
	Supervisor de obra	MES	100%	7,000.00	1	7,000.00
LEYES SOCIALES (13%)						
	Supervisor de obra	MES	100%	910.00	1	910.00
OFICINA						
	Alquiler de oficina	GLB	100%	350.00	1	350.00
	Telefono fax	MES	100%	200.00	0	0.00
	Materiales de oficina de obra	GLB	100%	200.00	1	200.00
	Copias fotostaticas	GLB	100%	100.00	1	100.00
COSTO DIRECTO						
						120,793.68
GASTOS GENERALES (5%)						
						6,039.18
UTILIDAD						
						8,854.36
SUB TOTAL						
						135,593.22
IGV (18%)						
						24,466.78
TOTAL GASTOS SUPERVISION EJECUCION FISICA						
						160,060.00

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

YURI WILBER RUELAS CASTILLO

SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.A. HK. COPP MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Y ASOC.- AUGUSTO SALAZAR BONDY DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA-AREQUIPA.						
ITEM	DESCRIPCION	UND	PARTIC	PRECIO UNITARIO	CANT	Porcent (x/y)
<b>1. SUPERVISION EJECUCION FISICA</b>						
<b>A CONTRATACION DE PERSONAL</b>						90,174.00
	Supervisor de obra	MES	100.00%	7,000.00	6	42,000.00
	Ing. Asistente de Supervision	MES	50.00%	2,500.00	6	7,500.00
	Especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo	MES	100.00%	3,400.00	6	20,400.00
	Especialista Ambiental	MES	50.00%	3,300.00	6	9,900.00
	Chofer	MES	50.00%	3,000.00	0	0.00
	<b>LEYES SOCIALES (13%)</b>					
	Supervisor de obra	MES	100.00%	910.00	6	5,460.00
	Ing. Asistente de Supervision	MES	50.00%	325.00	6	975.00
	Especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo	MES	100.00%	442.00	6	2,652.00
	Especialista Ambiental	MES	50.00%	429.00	6	1,287.00
	Chofer	MES	50.00%	390.00	0	0.00
<b>B ALQUILER DE EQUIPOS NO INCLUIDOS EN EL COSTO DIRECTO</b>						10,800.00
	Comunicado Fax (1a doble cabecera)	MES	100.00%	1,800.00	6	10,800.00
	Auxilio mecanico	MES	100.00%	0.00	0	0.00
<b>C VESTUARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD</b>						960.00
	<b>SEGURIDAD</b>					
	Casco	UND	100.00%	40.00	4	160.00
	Uñetas de seguridad	UND	100.00%	15.00	0	0.00
	Zapatos de seguridad	UND	100.00%	200.00	4	800.00
<b>D GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL MATERIALES</b>						1,430.00
	Oficina					1,430.00
	Alquiler de oficina	GLB	100.00%	280.00	1	280.00
	Telefono-Fax	MES	100.00%	200.00	0	0.00
	Materiales de oficina de obra	GLB	100.00%	200.00	6	1,200.00
	Copias fotostaticas	GLB	100.00%	150.00	1	150.00
<b>E GASTOS POR SEGUROS</b>						7,309.48
	<b>SEGUROS</b>					
	Seguros de Accidentes personales (1.85%)	GLB	100.00%	1,436.40	1	1,436.40
	Seguro complementario de trabajo de riesgo (1.35%)	GLB	100.00%	1,197.00	1	1,197.00
	Seguro de vida (4%)	GLB	100.00%	3,192.00	1	3,192.00
	Seguro contra todo riesgo (1.86%)	GLB	100.00%	1,484.28	1	1,484.28
<b>2. SUPERVISION EN LIQUIDACION DE OBRA</b>						
<b>A CONTRATACION DE PERSONAL</b>						8,540.00
	<b>PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO</b>					
	Supervisor de obra	MES	100%	7,000.00	1	7,000.00
	<b>LEYES SOCIALES (13%)</b>					
	Supervisor de obra	MES	100%	910.00	1	910.00
	<b>OFICINA</b>					
	Alquiler de oficina	GLB	100%	280.00	1	280.00
	Telefono fax	MES	100%	200.00	0	0.00
	Materiales de oficina de obra	GLB	100%	200.00	1	200.00
	Copias fotostaticas	GLB	100%	150.00	1	150.00
	<b>COSTO DIRECTO</b>					
	<b>GASTOS GENERALES</b>					
	<b>UTILIDAD</b>					
	<b>SUB TOTAL</b>					
	<b>IGV (18%)</b>					
	<b>TOTAL GASTOS SUPERVISION</b>					

Total de : Cienno cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta con 50/100 soles

### DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

PRESUPUESTO ANALITICO- GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION								
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO COOP. MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Y ASOC. AUGUSTO SALAZAR BONDY, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA							
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE							
LUGAR	ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA		PLAZO DE EJECUCIÓN:		6 MESES			
1. SUPERVISION EJECUCION FISICA						111,733.88		
A. CONTRATACION DE PERSONAL						90,174.00		
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO			Unidad	Particip	Monto	Cant.	Parcial	79,800.00
- Supervisor de Obra			mes	100%	7,000.00	6.00	42,000.00	
- Ing. Asistente de Supervision			mes	50%	2,500.00	8.00	7,500.00	
- Especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo			mes	100%	3,400.00	6.00	20,400.00	
- Especialista ambiental			mes	50%	3,300.00	6.00	9,900.00	
- Chofer			mes	50%	3,000.00	0.00	0.00	
LEYES SOCIALES (13%)			Unidad	Particip	Monto	Cant.	Parcial	10,374.00
- Supervisor de Obra			mes	100%	910.00	8.00	5,460.00	
- Ing. Asistente de Supervision			mes	50%	325.00	6.00	975.00	
- Especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo			mes	100%	442.00	6.00	2,652.00	
- Especialista ambiental			mes	50%	429.00	6.00	1,287.00	
- Chofer			mes	50%	390.00	0.00	0.00	
B ALQUILER DE EQUIPOS NO INCLUIDOS EN EL COSTO DIRECTO						12,000.00		
ALQUILER			Unidad	Particip	Monto	Cant.	Parcial	12,000.00
- Camioneta Pick Up doble cabina			gib	100%	2,000.00	6.00	12,000.00	
- Auxilio mecanico			gib	100%	0.00	0.00	0.00	
C VESTUARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD						900.00		
SEGURIDAD			Unidad	Particip	Monto	Cant.	Parcial	900.00
- Casco			und	100%	25.00	4.00	100.00	
- Lentes de seguridad			und	100%	15.00	0.00	0.00	
- Zapatos de seguridad			und	100%	200.00	4.00	800.00	
D GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL MATERIALES						1,350.00		
OFICINA			Unidad	Particip	Monto	Cant.	Parcial	1,350.00
- Alquiler de oficina			gib	100%	250.00	0.00	0.00	
- Telefono - Fax			mes	100%	200.00	0.00	0.00	
- Materiales de oficina de obra			gib	100%	200.00	6.00	1,200.00	
- Copias fotostaticas			gb	100%	150.00	1.00	150.00	
E GASTOS POR SEGUROS						7,309.68		
Seguros			Unidad	Particip	Monto	Cant.	Parcial	7,309.68
- Seguro de Accidentes personales (1.8%)P			gib	100%	1,436.40	1.00	1,436.40	
- Seguro complementario de trabajo de riesgo (1.5%)P			gib	100%	1,197.00	1.00	1,197.00	
- Seguro de vida (4%)P			gib	100%	3,192.00	1.00	3,192.00	
- Seguro contra todo riesgo (1.86%)			gib	100%	1,484.28	1.00	1,484.28	
2. SUPERVISION EN LIQUIDACION DE OBRA						8,165.92		
A. CONTRATACION DE PERSONAL						8,037.96		
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO			Unidad	Particip	Monto	Cant.	Parcial	7,000.00
- Supervisor de Obra			mes	100%	7,000.00	1.00	7,000.00	
LEYES SOCIALES (13%)			Unidad	Particip	Monto	Cant.	Parcial	1,037.96
- Supervisor de Obra			mes	100%	910.00	1.00	910.00	
D GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL MATERIALES						127.96		

PRESUPUESTO ANALITICO- GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION								
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO COOP. MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Y ASOC. AUGUSTO SALAZAR BONDY, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA							
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE							
LUGAR	ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA		PLAZO DE EJECUCIÓN:		6 MESES			
OFICINA			Unidad	Particip	Monto	Cant.	Parcial	127.96
- Alquiler de oficina			gib	100%	250.00	1.00	0.00	
- Telefono - Fax			mes	100%	200.00	0.00	0.00	
- Materiales de oficina de obra			gib	100%	50.00	1.00	50.00	
- Copias fotostaticas			gb	100%	77.96	1.00	77.96	
COSTO DIRECTO							119,899.60	
Gastos Generales (5%)							5,994.98	
Utilidad (5%)							5,994.98	
Sub total							131,889.56	
IGV (18%)							23,740.12	
TOTAL GASTOS SUPERVISION EJECUCION FISICA							155,629.68	

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 154,800.00 (Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos con 00/100 Soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

<b>FORMATO</b>				
<b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b>				
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>				
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	22/03/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	5/04/2024
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
<b>5.</b>	<b>LIC. JACKELINE FIORELLA RODRIGUEZ SANCHEZ</b> SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES			
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				