

FORMATO														
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)														
1. DATOS GENERALES														
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		18.01.2024											
1.2	ÁREA USUARIA		ÁREA TÉCNICA											
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CPNSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN FINAL, PLANTA DE VALORIZACIÓN Y CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUALLAGA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN											
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUALLAGA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN											
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		8											
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2469365								
			Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A								
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO														
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N° 001-2024-UEP		Fecha de recepción		12.01.24					
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		...		De oficio		...		Con motivo de observaciones		...	
			Fecha de la tercera versión		...		De oficio		...		Con motivo de observaciones		...	
			Fecha de la cuarta versión		...		De oficio		...		Con motivo de observaciones		...	
			Fecha de la quinta versión		...		De oficio		...		Con motivo de observaciones		...	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X					
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.											
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X					
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X					
			Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación					
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X					
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia					
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visa/iza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.											
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO													
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación						
	Consignar una síntesis de las observaciones													
	Consignar una síntesis de las observaciones													
Consignar una síntesis de las observaciones														

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Ninguno						
		...						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR: OQ INGENIEROS E.I.R.L.							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	Cotizó la suma de S/ 574,660.00 y el detalle de la estructura de costo se adjunta en el Anexo 1.						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	Se adjunta el Anexo 2 en el presente Resumen Ejecutivo						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 574,765.77 (Quinientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Cinco con 77/100 Soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	La estructura de costo del valor referencial es la que se describe en el Anexo 2 del presente Resumen Ejecutivo							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		15.01.2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		16.01.2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

5.



JIMMY ROMAN MIGUEL
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PÚBLICAS


NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ANEXO 01 – RESUMEN EJECUTIVO

OQ INGENIEROS E.I.R.L.
R.U.C. 20602008674

OQ INGENIEROS

ESTRUCTURA DE COSTOS								
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO	UNIDAD	CANT.	MONTO MENSUAL	TIEMPO	PART.	MONTO PARCIAL	TOTAL PARCIAL	
1 PERSONAL PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA							394,400.00	
INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA	und	1	13,000.00	8	100%	104,000.00		
ASISTENTE DE ING. SUPERVISOR	und	1	6,000.00	8	100%	48,000.00		
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	und	1	10,000.00	6	50%	30,000.00		
ESPECIALISTA AMBIENTAL	und	1	10,000.00	6	50%	30,000.00		
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	und	1	10,000.00	6	100%	60,000.00		
ESPECIALISTA EN CONCRETO, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	und	1	10,000.00	6	40%	24,000.00		
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	und	1	10,000.00	6	100%	60,000.00		
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	und	1	8,000.00	8	60%	38,400.00		
2 OTRO							37,800.00	
CHOFER	und	1	2,300.00	6	100%	13,800.00		
ALQUILER DE CAMIONETA	und	1	4,000.00	6	100%	24,000.00		
3 EQUIPOS DE SEGURIDAD							4,360.19	
LAP TOP CORE I5 O SUPERIOR, 2.50GHZ, 8GB DDR4, 1TB SATA VIDEO	und	2	800.00	1	100%	1,600.00		
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER B/N	und	1	372.19	1	100%	372.19		
ESCRITORIO C/SILLA GIRATORIA	jgo	1	1,400.00	1	100%	1,400.00		
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)								
CHALECO INGENIERO	und	6	30.00	1	100%	180.00		
CASCO INGENIERO	und	6	30.00	1	100%	180.00		
LENTES P/OBRA	und	6	23.00	1	100%	138.00		
ZAPATOS DE OBRA	und	7	70.00	1	100%	490.00		
4 SERVICIOS VARIOS							11,960.00	
ALQUILER DE OFICINA	und	1	1,000.00	8	100%	8,000.00		
PAGO DE SERVICIOS (energía eléctrica, agua, desagüe, etc)	und	1	60.00	6	100%	480.00		
COMUNICACIONES (Teléfono e Internet)	und	1	60.00	6	100%	480.00		
PRUEBAS PARA CONTROL DE CALIDAD	und	1	3,000.00	1	100%	3,000.00		
5 ÚTILES DE ESCRITORIO							1,520.00	
MATERIAL Y ÚTILES OFICINA (Lapiceros, archivadores, tinta para impresora)	und	1	100.00	8	100%	800.00		
Fotocopias, ploteados de planos, Papel A4-A3, otros)	und	1	120.00	6	100%	720.00		
6 SEGURO LEY ACCIDENTES EN OBRA							5,100.00	
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL)	und	1	450.00	6	100%	2,700.00		
PERSONAL TÉCNICO PARA SALUD Y PENSIÓN	und	1	400.00	6	100%	2,400.00		
 Victor Hugo Oblitas Quiróz TITULAR GERENTE						COSTO DIRECTO	S/	455,149.19
						UTILIDAD (7% C.D.)	S/	31,859.81
						SUB TOTAL	S/	487,009.00
						IGV (18%)	S/	87,560.00
TOTAL PRESUPUESTADO								574,569.00

Dirección : Jr. Los Galadriñas 5/N Mz O Lte 10. Urb. El milagro Mayabamba
 e-mail : victorh.oblitas@gmail.com
 Celular : 942406215

ANEXO 02 – RESUMEN EJECUTIVO

[illegible]

RESUMEN PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA	
Etapa de Supervisión de Obra	396,723.96
Etapa de Recepcion de Obra	29,250.00
Etapa de Liquidación de Obra	29,250.00
Costo de Supervisión de Obra	455,223.96
Utilidad (7% CD)	31,865.68
Sub Total de Supervisión de Obra	487,089.64
IGV (18%)	87,676.13
TOTAL PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE OBRA	S/574,765.77

DESCRIPCION DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA OFERTADA	TOTAL DE OFERTA ECONOMICA	%
Supervisión de obra	180	Dias	2,782.80	500,903.67	87.15%
Recepción de obra	1	Global		36,931.05	6.43%
Liquidación de obra	1	Global		36,931.05	6.43%
				574,765.77	100.00%