

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27 DE NOVIEMBRE DEL 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA AV. CHIQUITOY HASTA EL CEMENTERIO DEL CENTRO POBLADO CHIQUITOY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SI						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	8						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°244-2023/MDSC/GDUI/HASZ		Fecha de recepción	24/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

I SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (COSTOS POR TAMPAS)								
PLAZO DE EJECUCIÓN				90 DIAS CALENDARIO				
ITEM	CONCEPTO	UNID	CANT	CORP PARTIC	TIEMPO EN DIAS	COSTO UNID.	PARCIAL	TOTAL
L01	RETENCIONES							S/ 44,800.00
01.01.01	Supervisar de obra	Mes	3.00	1.00	90.00	S/ 1,500.00	S/ 4,500.00	S/ 14,500.00
01.01.02	Especialista Ambiental	Mes	3.00	1.00	90.00	S/ 1,500.00	S/ 4,500.00	S/ 14,500.00
01.01.03	Especialista Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Mes	3.00	1.00	90.00	S/ 1,500.00	S/ 4,500.00	S/ 14,500.00
L02	MATERIALES							S/ 19,770.25
01.02.01	Alquiler de Local, otros (mes)	Mes	3.00	1.00	90.00	S/ 600.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00
01.02.02	Óficio de Oficina, Etc	Mes	3.00	1.00	90.00	S/ 254.75	S/ 773.25	S/ 773.25
01.02.03	Computadora e Impresora	Und	1.00	1.00	-	S/ 2,400.00	S/ 2,400.00	S/ 2,400.00
01.02.04	Impresora	Und	1.00	1.00	-	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00
01.02.05	Alquiler de Movilidad, Chofer (mes)	Mes	3.00	1.00	90.00	S/ 3,400.00	S/ 10,200.00	S/ 10,200.00
L03	GASTOS ENVÍOS DE LABORATORIO							S/ 3,440.00
01.03.01	Prueba Densidad y Proctor	Und	4.00	-	-	S/ 85.00	S/ 340.00	S/ 340.00
01.03.02	Prueba Densidad y Proctor Sub base (und)	Und	4.00	-	-	S/ 85.00	S/ 340.00	S/ 340.00
01.03.03	Prueba Densidad y Proctor Base (und)	Und	4.00	-	-	S/ 85.00	S/ 340.00	S/ 340.00
01.03.04	Retiro de Pruebas de Concreto (decimales) (und)	Und	4.00	-	-	S/ 85.00	S/ 340.00	S/ 340.00
01.03.05	Retiro de Pruebas de Concreto (Vereas) (und)	Und	8.00	-	-	S/ 85.00	S/ 680.00	S/ 680.00
01.03.06	Diseño de Mezcla (und)	Und	1.00	-	-	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00
01.03.07	Prueba Diamantina (und)	Und	4.00	-	-	S/ 120.00	S/ 480.00	S/ 480.00
L04	SEGURO							S/ 1,044.54
01.04.01	Monto Total "Personal Profesional"	-	-	-	-	S/ 48,000.00		-
	Monto Total "Personal Auxiliar"	-	-	-	-	S/ 10,200.00		-
L05	COVID 19							S/ 12,000.00
01.05.01	Prevención y control COVID19 (DLS)	DLS	1.00	1.00	90.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
L06	LIQUIDACIÓN DE OBRA							S/ 3,500.00
01.06.01	Presentación de Informes	-	1.00	1.00		S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA								S/ 14,576.80



DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	96,576.80 (NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 80/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/11/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS  Ing. Gilson Bruyen Chacon Nolasco <small>JEFE DE LA OFICINA DE MONITOREO Y CONTROL MUNICIPAL</small>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				