


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/07/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE ESTUDIOS DEFINITIVOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI 2525722						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	9002 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	21						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI 2427402					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 01					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 416-2023-MINSA/PRONIS-UED		Fecha de recepción	22/03//2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Se solicitó revisar diversos puntos de los tdr								

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	Confirmar estructura de costos						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	---	---					
Se adecuo los terminos de referenciade acuerdo a las observaciones (Requerimiento minimo del equipo profesional, requisito de calificacion, penalidades, experiencia del postor)							
Se determino el costo del cuadro de elaboracion de expediente de obra							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	Se adjunta estructura de costo de las empres: SUAREZ VILLASIS MARTIN y CYP CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	Se adjunta estructura de costo de la entidad						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	1,500,000.00					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		4/05/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		5/05/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludPrograma Nacional de
Inversiones en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

ESTABLECIMIENTO DE SALUD JAIME ZUBIETA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Costo S/.	% Incidencia	Parcial S/.	Total S/.
COSTO DIRECTO									
A		Sueldos y Salarios							
	a.1.0	Personal Profesional							610,200.00
	a.1.1	Gerente ó jefe de Proyecto	Mes	1	4.5	20,000.00	100%	90,000.00	
		Para Obra principal							
	a.1.2	Especialista de Arquitectura y Señalética Hospitalaria	Mes	1	4.5	15,000.00	100%	67,500.00	
	a.1.3	Especialista de Estructuras	Mes	1	4.5	12,000.00	100%	54,000.00	
	a.1.4	Especialista de Instalaciones Sanitarias	Mes	1	4.5	12,000.00	100%	54,000.00	
	a.1.5	Especialista de Instalaciones Eléctricas	Mes	1	4.5	12,000.00	100%	54,000.00	
	a.1.6	Especialista de Instalaciones Mecánicas	Mes	1	4.5	10,000.00	100%	45,000.00	
	a.1.7	Especialista de Redes de cableado Estructurado (comunicaciones)	Mes	1	4.5	10,000.00	100%	45,000.00	
	a.1.8	Especialista de Equipamiento Hospitalario	Mes	1	4.5	14,000.00	100%	63,000.00	
	a.1.9	Especialista de seguridad y evacuación	Mes	1	4.5	9,000.00	80%	32,400.00	
	a.1.10	Especialista en Medio Ambiental	Mes	1	4.5	9,000.00	100%	40,500.00	
	a.1.11	Especialista de Metrados, Costos y Presupuesto	Mes	1	2	9,000.00	60%	10,800.00	
	a.1.12	Especialista BIM	Mes	1	4.5	12,000.00	100%	54,000.00	
	a.2.0	Personal de Apoyo Profesional (+)							447,000.00
	a.2.1	Asistente en Arquitectura y señalización	Mes	2	4.5	7,000.00	100%	63,000.00	
	a.2.2	Asistente en Ingeniería Civil y Estructuras	Mes	2	4.5	6,000.00	100%	54,000.00	
	a.2.3	Asistente en Ingeniería Sanitaria	Mes	1	4.5	6,000.00	100%	27,000.00	
	a.2.4	Asistente en Ingenierías Eléctricas	Mes	1	4.5	6,000.00	100%	27,000.00	
	a.2.5	Asistente de Instalaciones Mecánicas	Mes	1	4.5	6,000.00	100%	27,000.00	
	a.2.6	Asistente de Redes de cableado Estructurado (comunicaciones)	Mes	1	4.5	6,000.00	100%	27,000.00	
	a.2.7	Asistente en Equipamiento Medico	Mes	1	4.5	6,000.00	100%	27,000.00	
	a.2.8	Asistente en Metrados, Costos y Presupuesto	Mes	1	2	6,000.00	100%	12,000.00	
	a.2.9	Asistente BIM	Mes	1	2	6,000.00	100%	12,000.00	
	a.2.10	Modeladores BIM (2 Arquitectura / Seguridad, 2 Estructuras, 1 Sanitarias, 1 Eléctricas, 1	Mes	9	5	3,800.00	100%	171,000.00	

MARTIN SANCHEZ VILLALBA
ARQUITECTO
C.A.P. N° 4875



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



PERU

Ministerio
de SaludPrograma Nacional de
Inversiones en SaludPrograma Nacional de
Inversiones en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

		Mecánicas, 1 Comunica- ciones, 1 Equipamiento)							
a.5.0	Personal Auxiliar								20,250.00
a.5.1	Auxiliar de Administración	Mes	1	4.5	4,500.00	100%	20,250.00		
a.6.0	Estudios y Otros Obra principal								260,000.00
a.6.1	Estudio de Mecánica de Suelos (*)	Est.	1	1	55,000.00	100%	55,000.00		
a.6.2	Estudios de Levantamiento Topografico	Est.	1	1	18,000.00	100%	18,000.00		
a.6.3	Estudio hidrogeologico, incluye estudio hidrologico	Est.	1	1	16,000.00	100%	16,000.00		
a.6.4	Estudio de percolacion (*)	Est.	1	1	15,000.00	100%	15,000.00		
a.6.5	Estudio de resistividad eléctrica del terreno	Est.	1	1	9,000.00	100%	9,000.00		
a.6.6	Estudio de Suelos y geología	Est.	1	1	13,000.00	100%	13,000.00		
a.6.7	Estudio de impacto Ambiental	Est.	1	1	35,000.00	100%	35,000.00		
a.6.8	Estudios de Impacto Vial	Est.	1	1	25,000.00	100%	25,000.00		
a.6.9	Informe de Evaluación de Riesgos por Fenómenos Naturales	Est.	1	1	10,000.00	100%	10,000.00		
a.6.10	Estudio de CIRA aprobado por la entidad competente	Est.	1	1	28,000.00	100%	28,000.00		
a.6.11	Estudio de media tensión aprobado por el concesionario	Est.	1	1	16,000.00	100%	16,000.00		
a.6.12	Maquetas	Est.	1	1	10,000.00	100%	10,000.00		
a.6.13	Vista 3D y Video	Est.	1	1	10,000.00	100%	10,000.00		
	(*) Estudio de Mecanica de Suelos se incluye Estudio de percolacion y estudio de resistividad electrica del terreno)								

GASTOS GENERALES**GASTOS GENERALES FIJOS**

B		Alquileres y servicios							
b.1.0	Alquileres								35,100.00
b.1.1	Oficina	Mes	1	4.5	4,800.00	100%	21,600.00		
b.1.2	Equipo de Computo	Glb	1	4.5	3,000.00	100%	13,500.00		
C	c.1.0	Movilización y Apoyo Logístico							1,500.00
c.1.1	Pasajes								
c.1.2	Pasajes Terrestres	Glb	1	1	1,500.00	100%	1,500.00		
c.2.0	Viáticos y Alimentación								36,000.00
c.2.1	Profesionales (incluye SCTR, medicina y su indumentaria)	Mes	1	4.5	8,000.00	100%	36,000.00		



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

	c.3.0	Otros							27,000.00
	c.3.1	Presentación de Propuestas	Glb	1	1	5,000.00	100%	5,000.00	
	c.3.2	Carta Fianza de por adelanto directo	Mes	1	1	8,000.00	100%	8,000.00	
	c.3.3	Carta Fianza de fiel cumplimiento	Mes	1	1	6,000.00	100%	6,000.00	
	c.3.4	Implementación Covid 19	Mes	1	1	8,000.00	100%	8,000.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES									
D		Material, Mobiliario y útiles de Oficina							44,563.25
	d.1.0	Copias e impresiones, planos	Glb	1	1	28,563.25	100%	28,563.25	
	d.2.0	Materiales de Oficina y útiles de escritorio	Glb	1	1	6,000.00	100%	6,000.00	
	d.3.1	Varios (equipos de comunicación)	Glb	1	1	10,000.00	100%	10,000.00	
		Costo Sub Total							1,481,613.25
		UTILIDAD	%				10%		148,161.33
		Sub-Total							1,629,774.58
		Impuesto General a las Ventas (IGV)	%	18%			18%		293,359.42
		COSTO TOTAL DEL SERVICIO							1,923,134.00


 Martin Suarez Villanueva
 ARQUITECTO
 C.A.R.N. 4675



LOS TULIPANES N° 309 – URB LOS PARQUES –
CHICLAYO

JR HUALLAGA 434 - DPTO 312 CERCADO - LIMA

Celular 960225443 - 979846784

Kpizarro@cyp.com.pe - ing_kbpr@yahoo.es

COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD JAIME ZUBIETA SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N° 2427402.

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Costo S/.	% Incidencia	Parcial S/.	Total, S/.
COSTO DIRECTO									
A		Sueldos y Salarios							
	a.1.0	Personal Profesional							541,100.00
	a.1.1	Gerente de Proyecto	Mes	1	4.5	20,000.00	100%	90,000.00	
	a.1.2	Especialista de Arquitectura y Señalética Hospitalaria	Mes	1	4.5	15,000.00	100%	67,500.00	
	a.1.3	Especialista de Estructuras	Mes	1	4.5	10,000.00	100%	45,000.00	
	a.1.4	Especialista de Instalaciones Sanitarias	Mes	1	4.5	10,000.00	100%	45,000.00	
	a.1.5	Especialista de Instalaciones Eléctricas	Mes	1	4.5	10,000.00	100%	45,000.00	
	a.1.6	Especialista de Instalaciones Mecánicas	Mes	1	4.5	8,000.00	100%	36,000.00	
	a.1.7	Especialista de Redes de cableado Estructurado y Comunicaciones	Mes	1	4.5	8,000.00	100%	36,000.00	
	a.1.8	Especialista de Equipamiento Hospitalario	Mes	1	4.5	14,000.00	100%	63,000.00	
	a.1.9	Especialista en Gestión y Manejo Ambiental	Mes	1	4.0	8,000.00	100%	32,000.00	
	a.1.10	Especialista de Seguridad, Evacuación y Riesgos	Mes	1	4.0	8,000.00	80%	25,600.00	
	a.1.11	Especialista de Costos y Presupuestos	Mes	1	2.0	8,000.00	100%	16,000.00	
	a.1.12	Especialista BIM.	Mes	1	4.0	10,000.00	100%	40,000.00	
	a.1.13	Auxiliar de Administración	Mes	1	4.5	5,000.00	100%	22,500.00	
	a.2.0	Personal de Apoyo Profesional (+)							296,500.00
	a.2.1	Asistente en Arquitectura y señalización	Mes	2	4.5	6,000.00	100%	54,000.00	
	a.2.2	Asistente en Ingeniería Civil y Estructuras	Mes	1	4.5	6,000.00	100%	27,000.00	
	a.2.3	Asistente en Ingeniería Sanitaria	Mes	1	4.5	5,000.00	100%	22,500.00	
	a.2.4	Asistente en Ingenierías Eléctricas	Mes	1	4.5	5,000.00	100%	22,500.00	
	a.2.5	Asistente de Instalaciones Mecánicas	Mes	1	4.5	5,000.00	100%	22,500.00	
	a.2.6	Asistente de Redes de cableado Estructurado y Comunicaciones	Mes	1	4.0	5,000.00	100%	20,000.00	
	a.2.7	Asistente en Equipamiento Medico	Mes	1	4.0	5,000.00	100%	20,000.00	
	a.2.8	Asistente en Costos y Presupuesto	Mes	1	2.0	6,000.00	100%	12,000.00	

CYP CONSTRUCTORES Y CONSULTORES E.I.R.L.
Ing. Kattia R. Pizarro Romero
GERENTE GENERAL



**LOS TULIPANES N° 309 – URB LOS PARQUES –
CHICLAYO**

JR HUALLAGA 434 - DPTO 312 CERCADO - LIMA

Celular 960225443 - 979846784

Kpizarro@cyp.com.pe - ing_kbpr@yahoo.es

a.2.9	Modeladores BIM y/o Cadistas	Mes	6	4.0	4,000.00	100%	96,000.00	
a.3.0	Estudios y Otros Obra principal							284,000.00
a.3.1	Estudio de mecánica de suelo y geología (EMS)	Est.	1	1.0	60,000.00	100%	60,000.00	
a.3.2	Estudio de percolación	Est.	1	1.0	15,000.00	100%	15,000.00	
a.3.3	Estudio hidrogeológico e hidrológico	Est.	1	1.0	25,000.00	100%	25,000.00	
a.3.4	Estudios de Topografía	Est.	1	1.0	20,000.00	100%	20,000.00	
a.3.5	Estudios de Impacto Vial	Est.	1	1.0	20,000.00	100%	20,000.00	
a.3.6	Estudio de resistividad eléctrica del terreno	Est.	1	1.0	8,000.00	100%	8,000.00	
a.3.7	Estudio de CIRA aprobado por la entidad competente	Est.	1	1.0	30,000.00	100%	30,000.00	
a.3.8	Informe de Evaluación de Riesgos por Fenómenos Naturales	Est.	1	1.0	8,000.00	100%	8,000.00	
a.3.9	Declaración de impacto Ambiental	Est.	1	1.0	30,000.00	100%	30,000.00	
a.3.10	Estudio de Impacto ambiental de cambio de zonificación	Est.	1	1.0	30,000.00	100%	30,000.00	
a.3.11	Estudio de media tensión aprobado por el concesionario	Est.	1	1.0	20,000.00	100%	20,000.00	
a.3.12	Maquetas	Est.	1	1.0	8,000.00	100%	8,000.00	
a.3.13	Vista 3D y Video	Est.	1	1.0	10,000.00	100%	10,000.00	
GASTOS GENERALES								
GASTOS GENERALES FIJOS								225,300.00
B	Alquileres y servicios							
b.1.0	Alquileres							
b.1.1	Oficina *	Mes	1	5.0	5,000.00	100%	25,000.00	
b.1.2	Equipo de Computo	Und	17	4.0	2,350.00	100%	159,800.00	
C	Movilización y Apoyo Logístico							
c.1.1	Pasajes							
c.1.2	Pasajes Terrestres	Glb	1	1.0	2,000.00	100%	2,000.00	
c.2.0	Viáticos y Alimentación							
c.2.1	Profesionales (incluye SCTR, medicina y su indumentaria)	Mes	1	5.0	4,000.00	100%	20,000.00	
c.3.0	Otros							
c.3.1	Presentación de Propuestas	Glb	1	1.0	2,500.00	100%	2,500.00	
c.3.2	Carta Fianza de por adelanto directo	Glb	1	1.0	10,000.00	100%	10,000.00	
c.3.3	Carta Fianza de fiel cumplimiento	Glb	1	1.0	6,000.00	100%	6,000.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES								48,323.81
D	Material, Mobiliario y útiles de Oficina							



**LOS TULIPANES N° 309 – URB LOS PARQUES –
CHICLAYO**

JR HUALLAGA 434 - DPTO 312 CERCADO - LIMA

Celular 960225443 - 979846784

Kpizarro@cyp.com.pe - ing_kbpr@yahoo.es

d.1.0	Copias e impresiones, planos	Glb	1	4.0	7,500.00	100%	30,000.00	
d.2.0	Materiales de Oficina y útiles de escritorio	Glb	1	1.0	5,323.81	100%	5,323.81	
d.3.1	Varios (equipos de comunicación)	Glb	1	1.0	13,000.00	100%	13,000.00	
	Costo Sub Total							1,395,223.81
	UTILIDAD	%				10%		139,522.38
	Sub-Total							1,534,746.19
	Impuesto General a las Ventas (IGV)	%	18%					276,254.31
	COSTO TOTAL DEL SERVICIO							1,811,000.50

- La distribución de la oficina deberá contar con ambientes para la elaboración y la supervisión más una sala de Reunión (Área de 150.00 m2 aprox.)
- La ubicación de la oficina de diseño deberá estar ubicada en Lima metropolitana (próxima a sede PRONIS)
- El costo del alquiler de la oficina incluye un porcentaje del costo de la oficina central del consultor.

4. Forma de Pago:

Concepto	Costo S/	%
1. 1er Entregable	181,100.05	10.00%
2. 2do Entregable	362,200.10	20.00%
3. 3er Entregable	724,400.20	40.00%
4. 4to Entregable	543,300.15	30.00%
TOTAL	1,811,000.50	100.00%

NOTA: La factura deberá ser cancelada en los siguientes diez (10) días calendario de presentada después de la conformidad de la etapa emitida por la entidad.

La entidad otorgará al contratista un adelanto de hasta el 30% del monto contratado el cual será respaldado con una carta fianza del mismo monto del adelanto.

5. Condiciones:

- La entidad designará un trabajador de enlace para las coordinaciones.
- Oferta Valida por 30 días
- Los trabajos en gabinete realizarán en las oficinas del consultor, en coordinación permanente con la entidad.
- La Cotización considera todos los conceptos de costos que le sean aplicables a la presente contratación (impuestos, tributos, seguros SCTR, de corresponder entre otros que puedan incidir sobre el valor del servicio)

6. Exclusiones:

- No están considerado el pago de las tasas ante entidades públicas y privadas.
- No se consideran impresiones adicionales a las requeridas por cada entregable en los TDR

Sin otro particular y agradeciendo anticipadamente la gentil atención a la presente hago propicia la oportunidad para renovar nuestro testimonio y consideración.


 cyp CONSTRUCTORES Y CONSULTORES E.I.R.L.
 Ing. Katia B. Pizarro Romero
 GERENTE GENERAL

