

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-MDH-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES: EQUIPOS INDUSTRIALES DE LINEA DE CALOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULINARIOS DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES DEL CORREDOR GASTRONÓMICO - DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código : 20601608341

Nombre o Razón social : IMPERIO K Y M S.R.L.

Fecha de envío : 26/10/2023

Hora de envío : 22:19:15

**Consulta:** Nro. 1

### **Consulta/Observación:**

Estimados señores:

El plazo establecido en las presentes bases (10 días) Resulta sumamente insuficiente, debido a que se trata de la contratación de 22 equipos, que por sus características y dimensiones deben ser fabricados, por lo cual no se podría cumplir con el plazo establecido, entendemos que puede existir algún proveedor con el stock de los equipos, mismo que probablemente haya realizado las cotizaciones en la indagación de mercado, no obstante se debe tener promover la pluralidad de postores y el trato justo e igualitario, por lo cual solicitamos amablemente se pueda ampliar el plazo a 30 días, tiempo en el que se podría garantizar la fabricación de todos los equipos cumpliendo los estándares de calidad esperados, de lo contrario se podría entender como un direccionamiento o una parcialización ante un determinado postor.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 8.2      Literal: PLAZO DE E      Página: 21

### **Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

PLURALIDAD DE POSTORES TRATO JUSTO E IGUALITARIO RAZONABILIDAD

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente:

Para otorgar una mayor pluralidad de postores e interés en la convocatoria y sin dejar que el área usuaria cumpla con sus objetivos dentro de sus plazos previstos se ha determinado por ampliar el plazo de entrega por 20 días calendarios tiempo razonable para el cumplimiento de los fines del proyecto.

Ref: CARTA N° 017-2023-MHC-OP-PROCOMPITE-MDH/LC (area usuaria)

### **Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificara el plazo de entrega a: 20 días calendarios