



FORMATO																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																									
1. DATOS GENERALES																									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		18/05/2023																							
1.2 ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS																							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA C.N. ALTO SONDOVENI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO – PROVINCIA DE SATIPO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN" – CUI N° 2545095																							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		C0059																							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		30																							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2545095																				
		Documento que declaró la viabilidad			.-																				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		PEDIDO DE SERVICIO N° 0735		Fecha de recepción		8/05/2023																	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		.-		De oficio		.-		Con motivo de observaciones		.-													
		Fecha de la tercera versión		.-		De oficio		.-		Con motivo de observaciones		.-													
		Fecha de la cuarta versión		.-		De oficio		.-		Con motivo de observaciones		.-													
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X																	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		.-																					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI		.-		NO		X																	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		.-		NO		X																	
		Documento de aprobación de la estandarización		.-		Fecha de aprobación		.-																	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		.-		NO		X																	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		.-		Fecha de inicio de vigencia		.-																	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																									
<table><tr><th>N° Ítem</th><th>Cantidad total de observaciones</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr><tr><td>.-</td><td>.-</td><td>.-</td><td>.-</td><td>.-</td><td>.-</td><td>.-</td><td>.-</td></tr></table>										N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																		
.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-																		
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																									
<table><tr><th>N° Ítem</th><th>Cantidad total de respuestas a las observaciones</th><th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr><tr><td>.-</td><td>.-</td><td>.-</td><td>.-</td><td>.-</td><td>.-</td><td>.-</td><td>.-</td></tr></table>										N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-
N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																		
.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-																		

FORMATO																																																																																																																																						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																						
2.10		AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																				
		Nº Ítem	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																			
		-	-																																																																																																																																			
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																						
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																						
3.1.1		ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																				
		DEL PROVEEDOR																																																																																																																																				
		Nº Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																			
		-	-																																																																																																																																			
		DE LA ENTIDAD																																																																																																																																				
		Nº Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																			
			<table><tr><th colspan="5">Estructura de Costos</th></tr><tr><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>P. Unitario</th><th>Total</th></tr><tr><td colspan="5">I. Equipo Técnico</td></tr><tr><td>Jefe de Proyecto</td><td>Mes</td><td>2.50</td><td>8,000.00</td><td>20,000.00</td></tr><tr><td>Especialista en Redes de agua potable y saneamiento</td><td>Mes</td><td>2.00</td><td>8,000.00</td><td>16,000.00</td></tr><tr><td>Especialista en Estructuras</td><td>Mes</td><td>1.50</td><td>6,000.00</td><td>9,000.00</td></tr><tr><td>Especialista en Impacto ambiental</td><td>Mes</td><td>1.50</td><td>5,000.00</td><td>7,500.00</td></tr><tr><td>Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos</td><td>Mes</td><td>1.50</td><td>5,000.00</td><td>7,500.00</td></tr><tr><td>Dibujante o cadista</td><td>Mes</td><td>1.50</td><td>3,500.00</td><td>5,250.00</td></tr><tr><td>Asistente de metrados</td><td>Mes</td><td>1.50</td><td>2,500.00</td><td>3,750.00</td></tr><tr><td colspan="5">II. Otros estudios Complementarios</td></tr><tr><td>Estudio de topografía</td><td>Glb</td><td>1.00</td><td>10,000.00</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>Estudio de suelos</td><td>Glb</td><td>1.00</td><td>12,000.00</td><td>12,000.00</td></tr><tr><td>Estudio para la obtención de CIRA</td><td>Glb</td><td>1.00</td><td>8,000.00</td><td>8,000.00</td></tr><tr><td>Estudio de evaluación de riesgos</td><td>Glb</td><td>1.00</td><td>4,000.00</td><td>4,000.00</td></tr><tr><td>Estudio de fuentes de agua</td><td>Glb</td><td>1.00</td><td>4,000.00</td><td>4,000.00</td></tr><tr><td colspan="5">III. Gastos Operativos</td></tr><tr><td>Alquiler de oficina</td><td>Mes</td><td>2.00</td><td>700.00</td><td>1,400.00</td></tr><tr><td>Alquiler de camioneta</td><td>Mes</td><td>2.00</td><td>5,400.00</td><td>10,800.00</td></tr><tr><td>Materiales de oficina, fotocopias, ploteos y otros</td><td>Glb</td><td>1.00</td><td>4,066.56</td><td>4,066.56</td></tr><tr><td colspan="4">Costo Directo</td><td>123,266.56</td></tr><tr><td colspan="4">Utilidad (10%)</td><td>12,326.66</td></tr><tr><td colspan="4">Sub Total</td><td>135,593.22</td></tr><tr><td colspan="4">Igv 18%</td><td>24,406.78</td></tr><tr><td colspan="4">PRESUPUESTO TOTAL</td><td>160,000.00</td></tr></table>							Estructura de Costos					Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	I. Equipo Técnico					Jefe de Proyecto	Mes	2.50	8,000.00	20,000.00	Especialista en Redes de agua potable y saneamiento	Mes	2.00	8,000.00	16,000.00	Especialista en Estructuras	Mes	1.50	6,000.00	9,000.00	Especialista en Impacto ambiental	Mes	1.50	5,000.00	7,500.00	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.50	5,000.00	7,500.00	Dibujante o cadista	Mes	1.50	3,500.00	5,250.00	Asistente de metrados	Mes	1.50	2,500.00	3,750.00	II. Otros estudios Complementarios					Estudio de topografía	Glb	1.00	10,000.00	10,000.00	Estudio de suelos	Glb	1.00	12,000.00	12,000.00	Estudio para la obtención de CIRA	Glb	1.00	8,000.00	8,000.00	Estudio de evaluación de riesgos	Glb	1.00	4,000.00	4,000.00	Estudio de fuentes de agua	Glb	1.00	4,000.00	4,000.00	III. Gastos Operativos					Alquiler de oficina	Mes	2.00	700.00	1,400.00	Alquiler de camioneta	Mes	2.00	5,400.00	10,800.00	Materiales de oficina, fotocopias, ploteos y otros	Glb	1.00	4,066.56	4,066.56	Costo Directo				123,266.56	Utilidad (10%)				12,326.66	Sub Total				135,593.22	Igv 18%				24,406.78	PRESUPUESTO TOTAL				160,000.00
Estructura de Costos																																																																																																																																						
Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total																																																																																																																																		
I. Equipo Técnico																																																																																																																																						
Jefe de Proyecto	Mes	2.50	8,000.00	20,000.00																																																																																																																																		
Especialista en Redes de agua potable y saneamiento	Mes	2.00	8,000.00	16,000.00																																																																																																																																		
Especialista en Estructuras	Mes	1.50	6,000.00	9,000.00																																																																																																																																		
Especialista en Impacto ambiental	Mes	1.50	5,000.00	7,500.00																																																																																																																																		
Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.50	5,000.00	7,500.00																																																																																																																																		
Dibujante o cadista	Mes	1.50	3,500.00	5,250.00																																																																																																																																		
Asistente de metrados	Mes	1.50	2,500.00	3,750.00																																																																																																																																		
II. Otros estudios Complementarios																																																																																																																																						
Estudio de topografía	Glb	1.00	10,000.00	10,000.00																																																																																																																																		
Estudio de suelos	Glb	1.00	12,000.00	12,000.00																																																																																																																																		
Estudio para la obtención de CIRA	Glb	1.00	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																		
Estudio de evaluación de riesgos	Glb	1.00	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																		
Estudio de fuentes de agua	Glb	1.00	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																		
III. Gastos Operativos																																																																																																																																						
Alquiler de oficina	Mes	2.00	700.00	1,400.00																																																																																																																																		
Alquiler de camioneta	Mes	2.00	5,400.00	10,800.00																																																																																																																																		
Materiales de oficina, fotocopias, ploteos y otros	Glb	1.00	4,066.56	4,066.56																																																																																																																																		
Costo Directo				123,266.56																																																																																																																																		
Utilidad (10%)				12,326.66																																																																																																																																		
Sub Total				135,593.22																																																																																																																																		
Igv 18%				24,406.78																																																																																																																																		
PRESUPUESTO TOTAL				160,000.00																																																																																																																																		
3.1.2		VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																				
		MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																														
		MONTO	S/ 160,000.00 soles																																																																																																																																			
		En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																				
		VER ANEXO Nº 01																																																																																																																																				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																						
4.1		FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		16/05/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		18/05/2023																																																																																																																														
4.2		PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	-																																																																																																																														
		De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																				
4.3		POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X																																																																																																																														
		De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																				

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO</div><div><div>Peter G. Cordova Egoavil</div><div>SUB GERENTE DE LOGÍSTICA</div></div></div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				