

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" (I ETAPA) CON CUI N° 2538660						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2538660					
		Documento que declaró la viabilidad	18/10/2024					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N°011-2024-MDCP-GIDUR/XWPS		Fecha de recepción	11/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	x			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	x			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	x			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" (I ETAPA) CON CUI N° 2538660						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-						
	-						
	-						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

B. GASTOS GENERALES VARIABLES							
1.00.- Gastos Generales de Obra							
1.10 Personal Necesario en Obra Inc. Leyes sociales							
	Unid	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
a) Ing. Civil Supervisor de Obra Inc. Leyes Sociales	mes	1.00	3.00	7,500.00	100.00%	22,500.00	55,650.00
b) Especialista en Suelos y Pavimentos	mes	1.00	3.00	7,000.00	50.00%	10,500.00	
c) Especialista de Seguridad en Obra y Medio Ambiente	mes	1.00	3.00	5,000.00	75.00%	11,250.00	
d) Asistente supervisión de obra	mes	1.00	3.00	3,800.00	100.00%	11,400.00	
1.20 Indumentaria y Equipos de Protección							972.00
a) Casco	und	3.00	3.00	40.00	20.00%	72.00	
b) Botas	par	3.00	3.00	80.00	20.00%	144.00	
c) Zapatos de obra	par	3.00	3.00	250.00	20.00%	450.00	
d) Chalecos con motivos de supervisión	und	3.00	3.00	100.00	20.00%	180.00	
e) Lentes de Seguridad	und	3.00	3.00	20.00	20.00%	36.00	
f) Poncho Impermeable	und	3.00	3.00	50.00	20.00%	90.00	
1.40 Liquidación de obra							8,550.00
a) Ing. Civil Supervisor de Obra Inc. Leyes Sociales	mes	1.00	0.25	7,500.00	100.00%	1,875.00	
b) Ing. Civil Asistente Supervisor de Obra Inc. Leyes Soc	mes	1.00	0.30	7,000.00	100.00%	2,100.00	
c) Beneficios Sociales	glo	1.00	1.00	3,975.00	100.00%	3,975.00	
a) Fotocopias Planos	glo	1.00	1.00	200.00	100.00%	200.00	
b) Fotocopias Documentos	glo	1.00	1.00	200.00	100.00%	200.00	
c) Empastado, Encuadernado, Anillados	glo	1.00	1.00	50.00	100.00%	50.00	
d) Comunicaciones	glo	1.00	1.00	50.00	100.00%	50.00	
e) Movilización Coordinaciones	glo	1.00	1.00	100.00	100.00%	100.00	
1.50 Servicios							9,660.00
a) Materiales de Oficina	mes	1.00	3.00	220.00	100.00%	660.00	
b) Computadora e Impresora	mes	1.00	3.00	500.00	100.00%	1,500.00	
c) Alquiler de Oficina para Supervisión	mes	1.00	3.00	500.00	100.00%	1,500.00	
d) Movilización a zona de obra	mes	1.00	3.00	800.00	100.00%	2,400.00	
e) Alimentación	mes	1.00	3.00	1,200.00	100.00%	3,600.00	
Total Gastos Generales Variables							74,832.00
C GASTOS GENERALES FIJOS							
	Unid	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
1.00 Pruebas y ensayos							1,101.00
Prueba de Calidad de Concreto	und	18.00	1.00	30.00	100.00%	540.00	
Densidad de campo	und	3.00	1.00	167.00	100.00%	561.00	
Total Gastos Generales Fijos							1,101.00


3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda																												
	MONTO	75,933.00																																	
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="border-bottom: 1px solid black;">A. CARACTERÍSTICAS</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Costo Total de Obra</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">S/.</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1,769,644.51</td> </tr> <tr> <td>Gasto Total de Supervisión</td> <td style="text-align: center;">(4.29%)</td> <td style="text-align: right;">S/.</td> <td style="text-align: right;">75,933.00</td> </tr> <tr> <td>Gastos Generales: Variables</td> <td></td> <td style="text-align: right;">S/.</td> <td style="text-align: right;">74,832.00</td> </tr> <tr> <td>Gastos Generales: Fijos</td> <td></td> <td style="text-align: right;">S/.</td> <td style="text-align: right;">1,101.00</td> </tr> <tr> <td>Sub Total</td> <td></td> <td style="text-align: right;">S/.</td> <td style="text-align: right;">75,933.00</td> </tr> <tr> <td>Plazo de ejecución: (meses)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.00</td> </tr> </table>								A. CARACTERÍSTICAS				Costo Total de Obra		S/.	1,769,644.51	Gasto Total de Supervisión	(4.29%)	S/.	75,933.00	Gastos Generales: Variables		S/.	74,832.00	Gastos Generales: Fijos		S/.	1,101.00	Sub Total		S/.	75,933.00	Plazo de ejecución: (meses)			3.00
A. CARACTERÍSTICAS																																			
Costo Total de Obra		S/.	1,769,644.51																																
Gasto Total de Supervisión	(4.29%)	S/.	75,933.00																																
Gastos Generales: Variables		S/.	74,832.00																																
Gastos Generales: Fijos		S/.	1,101.00																																
Sub Total		S/.	75,933.00																																
Plazo de ejecución: (meses)			3.00																																

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/11/2024		
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO	-	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>					
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	x	
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	x	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	x	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.


CPC. MALLOQUI FERNANDEZ, MARWIN
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.