

<p align="center">FORMATO</p> <p align="center">RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</p> <p align="center">(SERVICIOS)</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

1.	DATOS GENERALES
----	-----------------

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/12/2024	
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE PROYECTOS	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES – PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2388465	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	56	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2436007
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 01

2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO
----	------------------------------------

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 002118-2024-INVERMET-GP	Fecha de recepción	17/12/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Resolución Ministerial N° 0117-2024-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	11/04/2024	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
-----	--------------------------------

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA
-----	----------------------------

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-	-						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	UNICO	SE ADJUNTA AL PRESENTE						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	UNICO	SE ADJUNTA AL PRESENTE						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	SOLES
		MONTO	S/ 323,954.48					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/12/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/12/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.								

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

DESAGREGADO DE SUPERVISION

PRESUPUESTO	EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" – CUI 2388465
UBICACION	SAN MARTIN DE PORRES

Costo Supervision	S/ 365,313.69
--------------------------	----------------------

	Descripción	Particip.	Cant.	Unidad	Tiempo	Importe	Sub Total	Total
I	ETAPA DE SUPERVISION (5 MESES)							279,000.00
I.1	SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Leyes y Beneficios Sociales)							247,000.00
	a.-Personal Profesional Responsable							
	Supervisor de Obra	100%	1	Mes	5	11,000.00	55,000.00	
	Ingeniero Especialista Ambiental	100%	1	Mes	5	8,000.00	40,000.00	
	Ingeniero Especialista en Estructuras	100%	1	Mes	3	8,000.00	24,000.00	
	Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos	100%	1	Mes	4	8,000.00	32,000.00	
	Ingeniero Especialista de Seguridad en Obra y Salud en	100%	1	Mes	5	7,000.00	35,000.00	
	a.-Personal de Apoyo							
	Asistente Técnico del Supervisor de Obra	100%	1	Mes	5	5,000.00	25,000.00	
	Topografía y Nivelación	100%	1	Mes	5	4,000.00	20,000.00	
	Asistente de Suelos y Pavimentos	100%	1	Mes	4	4,000.00	16,000.00	
I.2	Alquileres y Servicios							32,000.00
	Gastos Mobilización y Comunicaciones							
	Servicio de telefonía e internet	100%	1	Glb	5	250.00	1,250.00	
	Equipo de compute, impresoras	100%	1	Glb	5	250.00	1,250.00	
	Ensayos de calidad (suelos, concreto, etc)	100%	1	Glb	5	2,000.00	10,000.00	
	Movilidad (Camioneta, Incluye chofer, combustible, seg	100%	1	Glb	5	2,000.00	10,000.00	
	Útiles de oficina y dibujo, copias, impresiones, fotografía	100%	1	Glb	5	1,000.00	5,000.00	
	Gastos Adminsitrativos							
	Servicio de Seguro SCTR (Personal Profesional)	100%	1	Glb	5	480.00	2,400.00	
	Servicio de Seguro SCTR (Personal Técnico)	100%	1	Glb	5	420.00	2,100.00	
II	RECEPCION DE OBRA							3,166.67
II.1	SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Leyes y Beneficios Sociales)							3,166.67
	Supervisor de Obra	100%	1.00	Día	7.00	366.67	2,566.67	
	Útiles de oficina y dibujo, copias, impresiones, fotografía	100%	1.00	Glb	1.00	600.00	600.00	
III	LIQUIDACION DE OBRA							12,678.92
III.1	SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Leyes y Beneficios Sociales)							11,000.00
	Supervisor de Obra	100%	1.00	Glb	1.00	11,000.00	11,000.00	
III.2	EQUIPAMIENTO Y OTROS							1,678.92
	Equipo de compute, impresoras	100%	1.00	Glb	1.00	800.00	800.00	
	Útiles de oficina y dibujo, copias, impresiones, fotografía	100%	1.00	Glb	1.00	878.92	878.92	

A	COSTO DIRECTO (I) + (II) + (III)	294,845.59
B	UTILIDAD (5% * A)	14,742.28
		=====
C	SUB TOTAL (A) + (B)	309,587.87
D	I.G.V. 18%(C)	55,725.82
		=====
E	MONTO TOTAL (C) + (D)	365,313.69


Messiel G. Mantillo Alfaro
INGENIERA CIVIL
CIP: 242564



Firmado digitalmente por:
 ROSAS DIAZ PERCY ALEXIS FIR
 70970745 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 18/12/2024 16:16:26-0500


DESAGREGADO DE SUPERVISION

PRESUPUESTO: EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" – CUI 2388465
UBICACION: SAN MARTIN DE PORRES

Costo Supervision S/ 282,595.25

	Descripción	Particip.	Cant.	Unidad	Tiempo	Importe	Sub Total	Total
I	ETAPA DE SUPERVISION (5 MESES)							S/ 217,250.00
I.1	SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Leyes y Beneficios Sociales)							S/ 169,000.00
	a.-Personal Profesional Responsable							
	Supervisor de Obra	100%	1	Mes	5	7,000.00	S/ 35,000.00	
	Ingeniero Especialista Ambiental	100%	1	Mes	5	5,000.00	S/ 25,000.00	
	Ingeniero Especialista en Estructuras	100%	1	Mes	3	5,000.00	S/ 15,000.00	
	Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos	100%	1	Mes	4	5,000.00	S/ 20,000.00	
	Ingeniero Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el T	100%	1	Mes	5	5,000.00	S/ 25,000.00	
	a.-Personal de Apoyo							
	Asistente Técnico del Supervisor de Obra	100%	1	Mes	5	3,500.00	S/ 17,500.00	
	Topografía y Nivelación	100%	1	Mes	5	3,500.00	S/ 17,500.00	
	Asistente de Suelos y Pavimentos	100%	1	Mes	4	3,500.00	S/ 14,000.00	
I.2	Alquileres y Servicios							48,250.00
	Gastos Mobilizacion y Comunicaciones							
	Servicio de telefonía e internet	100%	1	Glb	5	250.00	S/ 1,250.00	
	Equipo de computo, impresoras	100%	1	Glb	5	1,500.00	S/ 7,500.00	
	Ensayos de calidad (suelos, concreto, etc)	100%	1	Glb	5	1,200.00	S/ 6,000.00	
	Movilidad (Camioneta, Incluye chofer, combustible, seguros)	100%	1	Glb	5	5,000.00	S/ 25,000.00	
	Útiles de oficina y dibujo, copias, impresiones, fotografías	100%	1	Glb	5	500.00	S/ 2,500.00	
	Gastos Adminsitrativos							
	Servicio de Seguro SCTR (Personal Profesional)	100%	1	Glb	5	600.00	S/ 3,000.00	
	Servicio de Seguro SCTR (Personal Técnico)	100%	1	Glb	5	600.00	S/ 3,000.00	
II	RECEPCION DE OBRA							S/ 2,133.33
II.1	SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Leyes y Beneficios Sociales)							S/ 2,133.33
	Supervisor de Obra	100%	1.00	Día	7.00	233.33	S/ 1,633.33	
	Útiles de oficina y dibujo, copias, impresiones, fotografías	100%	1.00	Glb	1.00	500.00	S/ 500.00	
III	LIQUIDACION DE OBRA							S/ 8,700.00
III.1	SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Leyes y Beneficios Sociales)							S/ 7,000.00
	Supervisor de Obra	100%	1.00	Glb	1.00	7,000.00	S/ 7,000.00	
III.2	EQUIPAMIENTO Y OTROS							S/ 1,700.00
	Equipo de computo, impresoras	100%	1.00	Glb	1.00	1,200.00	S/ 1,200.00	
	Útiles de oficina y dibujo, copias, impresiones, fotografías	100%	1.00	Glb	1.00	500.00	S/ 500.00	

A	COSTO DIRECTO (I) + (II) + (III)	S/ 228,083.33
B	UTILIDAD (5% * A)	S/ 11,404.17
		=====
C	SUB TOTAL (A) + (B)	S/ 239,487.50
D	I.G.V. 18%*(C)	S/ 43,107.75
		=====
E	MONTO TOTAL (C) + (D)	S/ 282,595.25


FORTUNATO JOSÉ VITOR BENAVENTE
 INGENIERO CONSULTOR
 Reg N° C8017