

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		29/08/2024							
1.2 ÁREA USUARIA		OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - OTI							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA MARCA - SOPHOS PARA LA SEDE CENTRAL							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		34							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2596446				
		Documento que declaró la viabilidad			Formato 07-C				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 00265-2024-SUNASS-OTI INFORME N° 00422-2024-SUNASS-OTI (Persistencia de la necesidad)			Fecha de recepción		05.04.24 27.08.24	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	27.06.24	De oficio		Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la tercera versión	10.07.24	De oficio		Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la cuarta versión	16.07.24	De oficio		Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la quinta versión	05.08.24	De oficio		Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la sexta versión	29.08.24	De oficio	X	Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	X			NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			En el presente requerimiento comprende bienes y servicios vinculados entre sí, donde la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas, conforme a lo establecido en el artículo 37 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.				
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO	X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI	X			NO			
		Documento de aprobación de la estandarización			RGG N° 121-2024-SUNASS-GG	Fecha de aprobación	09.07.24		
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
1	8				8	Correo electrónico institucional	10.04.24		

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
	Durante la etapa de indagacion de mercado, se observó: 1. Alcance y características (configuración de interfases de red de la seguridad perimetral, migración de los actuales equipos a la nueva solución) 2. Prestaciones accesorias (soporte técnico) 3. Personal clave (coordinador de proyecto y especialista en seguridad perimetral)						
	1	5	5	Memorando N° 869-2024-SUNASS-OAF-UA	18.04.24		
	De la revisión a los terminos de referencia, se observó: 1. Actividad POI. 2. El requisito de calificación Experiencia del postor en la especialidad. 3. Responsabilidad por vicios ocultos. 4. Numeral del Alcance y características del bien. 5. Resolución de estandarización.						
	1	1	1	Siged N° 2024-I01-010398	27.06.24		
	De la revisión a los terminos de referencia, se observó: 1. Resolución de estandarización de los licenciamientos, soporte de fabricante, mantenimiento y soporte técnico relacionados a la marca y señalados en el requerimiento.						
	1	1	1	Siged N° 2024-I01-010398	16.07.24		
	De la revisión a los terminos de referencia, se observó: 1. Incongruencia en el numeral del plazo de entrega de la prestacion principal.						
	1	1	1	Siged N° 2024-I01-010398	02.08.24		
	Se trasladó consultas/observaciones a las EETT de la primera convocatoria del procedimiento.						
	1	1	1	Siged N° 2024-I01-010398	23.08.24		
	Se trasladó informe de desierto con recomendaciones para consideración del Area Usuaría						
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	8				8	Correo electrónico institucional	11.04.24
El Area usuaria efectuó aclaraciones a los siguientes puntos: 1. Alcance y características (configuración de interfases de red de la seguridad perimetral, migración de los actuales equipos a la nueva solución) 2. Prestaciones accesorias (soporte técnico) 3. Personal clave (coordinador de proyecto y especialista en seguridad perimetral)							
1	3	3	Memorando N° 502-2024-SUNASS-OTI	27.06.24			
El Area usuaria efectuó precisiones/correcciones a los siguientes puntos: 1. Actualizó la actividad POI, fuente de financiamiento. 2. Definió el plazo de responsabilidad por vicios ocultos. 3. Ordenó el contenido del Numeral del Alcance y características del bien.							
1	2	2	Memorando N° 549-2024-SUNASS-OTI	10.07.24			
El Area usuaria efectuó precisiones/correcciones a los siguiente punto: 1. Adjuntan y señalan Resolucion de estandarización en las Especificaciones técnicas. 2. Corrigió segundo párrafo del requisito de calificación Experiencia del postor en la especialidad, Base legal y Fuente de financiamiento.							
1	1	1	Siged N° 2024-I01-010398	16.07.24			
El Area usuaria efectuó precisiones/correcciones a los siguiente punto: 1. Correccion del numeral del plazo de entrega de la prestacion principal.							
1	1				1	Memorando Multiple N° 00029-2024-SUNASS-OTI	05.08.24
El Area usuaria efectuó precisiones/correcciones a los siguiente punto: Modificacion de los numerales 9.1.2 (perfil del personal clave).							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
	1	4	4	INFORME N° 00422-2024-SUNASS-OTI	27.08.24			
				EETT ACTUALIZADAS	29.08.24			
	El Area usuaria efectuó precisiones/correcciones a los siguiente punto: Modificación de los numerales 9.1.1, 9.1.2 (Requisitos y funciones del personal clave); numeral 23 respecto del requisito de calificación experiencia del personal clave.							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Se modificó los Términos de Referencia respecto a: Actividad POI, vicios ocultos, base legal aplicable, Personal Clave, requisitos de calificación Experiencia del Personal clave, Experiencia del postor en la especialidad, plazo de entrega.						
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			08.04.24	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			18.07.24
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	IMPERIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C., IT SECURITY S.A.C., REM CONSULTING SYSTEM SERVICES SAC y PMS PERU S.A.C.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI		NO	X
	En requerimiento se encuentra estandarizado..							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4								
	DORIS SILVANA CORALÍ BAUTISTA OBREGÓN ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							