

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISION DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N°024 EN LA LOCALIDAD DE LAS PIRIAS, DISTRITO DE LAS PIRIAS -JAEN-CAJAMARCA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	27						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 1479-2023-GR.CAJ-GSRJ/SGO	Fecha de recepción	16/11/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-	-						
	-	-						
	-	-						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)



ING. NILVER CABRERA TORRES

CONSULTORIA, RESIDENCIA, SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES, SANITARIAS,  
ELECTRICAS Y EDIFICACIONES EN GENERAL.



### DESAGREGADO DE LA COTIZACION

#### DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N°024 EN LA LOCALIDAD DE LAS PIRIAS, DISTRITO DE LAS PIRIAS -JAEN- CAJAMARCA"

FECHA : MAYO - 2023

RESPONSABLE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIRIAS

MODALIDAD : CONTRATA

DEPART. : Cajamarca

PROVINCIA : Jaen


DISTRITO : Las Pírias

LUGAR : Las Pírias

CATEGORIA DE GASTO	Mod. Aplic.	ESPECIFICACION DEL GASTO	Und.	Cant.	PRESUPUESTO		
					Unit.	Parcial	Total
6		GASTOS DE CAPITAL					
6.5		INVERSIONES					
	A	SERVICIOS DE CONSULTORIA					80,000.00
		SUPERVISOR DE OBRA	MES	4.00	11,500.00	46,000.00	
		ASISTENTE DE SUPERVISION (Bach. Ing. Civil o Bach. Arquitecto Jr.)	MES	4.00	6,000.00	24,000.00	
		INGENIERO TOPOGRAFO	MES	2.00	5,000.00	10,000.00	
	B	VIATICOS Y ASIGNACIONES					1,400.00
		VIATICOS Y ASIGNACIONES	MES	4.00	350.00	1,400.00	
	C	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD					1,044.00
		ZAPATO DE PROTECCION	UND	3.00	250.00	750.00	
		CHALECO DE SEGURIDAD	UND	3.00	80.00	240.00	
		CASCO DE PROTECCION	UND	3.00	18.00	54.00	
	D	MATERIALES DE ESCRITORIO					2,179.12
		HOJAS BOND A4 75gr	MILL	20.00	24.00	480.00	
		PAPEL CARBON	CAJA	2.00	203.007	406.01	
		CUADERNO A4 DE 100H	UND	8.00	5.00	40.00	
		CUADERNO DE OBRA	UND	8.00	30.00	240.00	
		TAMPON	UND	4.00	10.00	40.00	
		ENGRAPADOR	UND	4.00	40.00	160.00	
		LAPICEROS	UND	100.00	1.00	100.00	
		PERFORADOR	UND	4.00	30.00	120.00	
		MEMORIA USB 16 GB	UND	3.00	59.37	178.11	
		RESALTADOR	UND	10.00	3.00	30.00	
		CORRECTOR	UND	10.00	3.00	30.00	
		GRAPAS N° 226	CAJA	8.00	20.00	160.00	
		FODER MANILA A4 CON FASTER	UND	50.00	0.70	35.00	
		ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE	UND	20.00	8.00	160.00	
	E	VARIOS					27,600.00
		ALQUILER DE CAMIONETA 4x4	MES	4.00	6,000.00	24,000.00	
		PETROLEO DIESEL	GLN	200.00	18.00	3,600.00	


Calle 02 de Mayo N° 718 – Sector de Maglana – Distrito de Jaén – Provincia de Jaén – Cajamarca  
Celular: RPC N° 948192392, Correo Electrónico: ingnilverct@gmail.com

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**



ING. NILVER CABRERA TORRES

CONSULTORIA, RESIDENCIA, SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES, SANITARIAS, ELECTRICAS Y EDIFICACIONES EN GENERAL.



<div> <div>OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</div> <div>3,500.00</div> </div>							
			COMPUTADORAS E IMPRESORAS	MES	4.00	300.00	1,200.00
			COPIAS SIMPLE	GLB	3,000.00	0.10	300.00
			PLOTEO DE PLANOS	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00
			ENSAYO PARA CONTRAPRUEBA POR SUPERVISION OBRA				10,534.00
			EQUIPO DE TOPOGRAFIA	MES	3.00	2,500.00	7,500.00
			DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO	UND	3.00	350.00	1,050.00
			ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO	UND	20.00	31.70	634.00
			ENSAYO DE CORTE DIRECTO	UND	3.00	450.00	1,350.00
TOTAL							126,257.12

  
**ING. NILVER CABRERA TORRES**  
 INGENIERO CIVIL 0085861  
CIP Nº 141504 REG. CONT. C - 45518

RUC N° 10700358611

Jaén, Jaén, 29 de noviembre del 2023

Calle 02 de Mayo N° 718 – Sector de Maglanal – Distrito de Jaén – Provincia de Jaén – Cajamarca  
 Celular: RPC N° 948192392, Correo Electrónico: ingnilverct@gmail.com

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

### DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N°024 EN LA LOCALIDAD DE LAS PIRIAS, DISTRITO DE LAS PIRIAS - JAEN-CAJAMARCA"

FECHA : MAYO - 2023  
RESPONSABLE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIRIAS  
MODALIDAD : CONTRATA

DEPART. : Cajamarca  
PROVINCIA : Jaen  
DISTRITO : Las Pirias  
LUGAR : Las Pirias


CATEGORIA DE GASTO	Mod. Aplic.	ESPECIFICACION DEL GASTO	Und.	Cant.	PRESUPUESTO		
					Unit.	Parcial	Total
6		GASTOS DE CAPITAL					
6.5		INVERSIONES					
		<b>A SERVICIOS DE CONSULTORIA</b>					<b>80,000.00</b>
		SUPERVISOR DE OBRA	MES	4.00	11,500.00	46,000.00	
		ASISTENTE DE SUPERVISION (Bach. Ing. Civil o Bach. Arquitecto Jr.)	MES	4.00	6,000.00	24,000.00	
		INGENIERO TOPOGRAFO	MES	2.00	5,000.00	10,000.00	
		<b>B VIATICOS Y ASIGNACIONES</b>					<b>1,400.00</b>
		VIATICOS Y ASIGNACIONES	MES	4.00	350.00	1,400.00	
		<b>C IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD</b>					<b>1,044.00</b>
		ZAPATO DE PROTECCION	UND	3.00	250.00	750.00	
		CHALECO DE SEGURIDAD	UND	3.00	80.00	240.00	
		CASCO DE PROTECCION	UND	3.00	18.00	54.00	
		<b>D MATERIALES DE ESCRITORIO</b>					<b>2,178.12</b>
		HOJAS BOND A4 75gr	MILL	20.00	24.00	480.00	
		PAPEL CARBON	CAJA	2.00	203.007	406.01	
		CUADERNO A4 DE 100H	UND	8.00	5.00	40.00	
		CUADERNO DE OBRA	UND	8.00	30.00	240.00	
		TAMPON	UND	4.00	10.00	40.00	
		ENGRAPADOR	UND	4.00	40.00	160.00	
		LAPICEROS	UND	100.00	1.00	100.00	
		PERFORADOR	UND	4.00	30.00	120.00	
		MEMORIA USB 16 GB	UND	3.00	59.37	178.11	
		RESALTADOR	UND	10.00	3.00	30.00	
		CORRECTOR	UND	10.00	3.00	30.00	
		GRAPAS N° 226	CAJA	8.00	20.00	160.00	
		FODER MANILA A4 CON FASTER	UND	50.00	0.70	35.00	
		ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE	UND	20.00	8.00	160.00	
		<b>E VARIOS</b>					<b>27,600.00</b>
		ALQUILER DE CAMIONETA 4x4	MES	4.00	6,000.00	24,000.00	
		PETROLEO DIESEL	GLN	200.00	18.00	3,600.00	
		<b>F OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b>					<b>3,500.00</b>
		COMPUTADORAS E IMPRESORAS	MES	4.00	300.00	1,200.00	
		COPIAS SIMPLE	GLB	3,000.00	0.10	300.00	
		PLOTEO DE PLANOS	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	
		<b>G ENSAYO PARA CONTRAPRUEBA POR SUPERVISION OBRA</b>					<b>10,534.00</b>
		EQUIPO DE TOPOGRAFIA	MES	3.00	2,500.00	7,500.00	
		DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO	UND	3.00	350.00	1,050.00	
		ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO	UND	20.00	31.70	634.00	
		ENSAYO DE CORTE DIRECTO	UND	3.00	450.00	1,350.00	
<b>TOTAL</b>							<b>126,257.12</b>

3.1.2

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/. 126,257.12 CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 12/100 SOLES				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>					
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>					
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	29/11/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		29/11/2023
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO	
	<i>Existencia de pluralidad de probhedores</i>				
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
<b>5.</b>					
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					