


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
(BIENES / SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/10/2023						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	OBJETO DEL PROCESO	BIENES			SERVICIOS	X		
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN DE 730 ML DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA, DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD – UCAYALI* CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2189616						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	36						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		2189616				
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 2678-2023-GRU-GTPA/SGI-RRB		Fecha de recepción	13/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.2		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.2		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.2		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO				
2.3	Detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (BIENES / SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento



3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1	POSIBILIDAD DE EMPLEAR MÁS DE UNA FUENTE	SI	X	NO
-----	--	----	---	----

En caso haya existido la imposibilidad de emplear más de una fuente, sustentar los motivos.

3.2 FUENTES

3.2.1 COTIZACIONES

Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	X	NO
------------------------	---	---	----

2.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD

Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato		NO	X
------------------------	---	--	----	---

3.2.3 ESTRUCTURA DE COSTOS

Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	X	NO
------------------------	---	---	----

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos
---------	------------------------------------

EMPRESAS	RUC	CARTA DE NOTIFICACION	CUMPLIMIENTO DE LOS RTM				RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
			Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia y requisitos de calificación	Declaración jurada de cumplimiento de plazo de ejecución de la obra	Declaración jurada de no tener sanción vigente para contratar con el estado	Declaración jurada de no encontrarse inmerso en riesgo de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la ley		
LENIN PORFIRIO PALACIOS CAMPOS	10404681210	CARTA N° 157-2023-GRU-GTPA-OTA-A-ABASTECIMIENTO	X	X	X	X	CARTA N° 018-2023-LPPC/CONSULTOR DBRA	23/10/2023
FERNANDO RAFAEL LEAN	10182053331	CARTA N° 142-2023-GRU-GTPA-OTA-A-ABASTECIMIENTO	X	X	X	X	CARTA N° 077-2023-FRL	23/10/2023

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos
---------	------------------------------------

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (BIENES / SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISION DE OBRA						
PLAZO DE EJECUCION:		MESES:		6 CIENTO OCHENTA DIAS		
INSTALACION DE 730 ML DE DEFENSA RIBERENA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA, DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD, UCAYALI						
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA PLAZO = 180 DIAS CALENDARIOS						
Supervisión de Obra						
A) RECURSOS HUMANOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACION	Nro VECES	COSTO	PARCIAL
Mano de Obra Calificada						
Jefe de Supervision	mes	1.00	1.00	6.00	14,000.00	84,000.00
Ingeniero Especialista en Medio Ambiente	mes	1.00	1.00	6.00	8,000.00	48,000.00
Ingeniero Especialista en Calidad	mes	1.00	1.00	6.00	8,000.00	48,000.00
Ingeniero Especialista en Seguridad y salud en el trabajo	mes	1.00	1.00	6.00	8,000.00	48,000.00
Mano de Obra No Calificada						
Secretaria	mes	1.00	1.00	6.00	2,000.00	12,000.00
Chofes	mes	1.00	1.00	6.00	2,000.00	12,000.00
Guardian	mes	2.00	1.00	6.00	1,800.00	21,600.00
Asistentes de topografia	mes	3.00	1.00	6.00	1,800.00	32,400.00
B) BIENES						
Bienes Nacionales						
Articulos de limpieza	mes	1.00	1.00	6.00	1,200.00	7,200.00
Materiales de escritorio	mes	1.00	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00
Otrosas y mobiliario	mes	1.00	1.00	6.00	2,000.00	12,000.00
Bienes Importados						
Camioneta	mes	1.00	1.00	6.00	4,500.00	27,000.00
Equipos de topografia	mes	1.00	1.00	6.00	1,800.00	10,800.00
Ensayos de Mecanica de Suelos	Gbl	1.00	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
Equipo de Impresión y Computo	mes	1.00	1.00	6.00	1,200.00	7,200.00
Licencias de Software Office	Und	3.00	1.00	1.00	1,200.00	3,600.00
COSTO DE SUPERVISION						389,800.00
Utilidad (10%)	Si					38,980.00
Liquidacion	Si					31,184.00
COSTO SUBTOTAL						459,964.00
IGV (18%)						82,793.52
TOTAL PRESUPUESTO DE SUPERVISION						542,757.52
Son quinientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y siete con 52/100 soles						



3.2.4 PRECIOS DEL SEACE

Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato		NO	
------------------------	---	--	----	--

3.2.5 OTRA(S) FUENTE(S)

Se utilizaron otra(s) fuente(s)	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato		NO	X
---------------------------------	---	--	----	---

Indicar la(s) otra(s) fuente(s), por ejemplo portales y/o páginas web, catálogos, revistas.

3 OTROS ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO

Nivel de comercialización		Detallar los items en los que se consideró
Descuento por volumen		Detallar los items en los que se consideró
Mejoras ofrecidas		Detallar los items en los que se consideró
Disponibilidad inmediata		Detallar los items en los que se consideró
Garantías		Detallar los items en los que se consideró
Beneficios adicionales		Detallar los items en los que se consideró
Otros	Señalar otros aspectos	Detallar los items en los que se consideró
	Señalar otros aspectos	Detallar los items en los que se consideró



3.4 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
MONTO	S/ 542,757.52 (Quinientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Siete Con 52/100 Soles)			

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los honorarios del personal propuesto, incluyendo gastos generales y la utilidad

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
(BIENES / SERVICIOS)

4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.</i>				
4.3	PLURALIDAD DE PRODUCTOS (MARCAS) QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO (Sólo en el caso de bienes)	SI		NO
<i>NO CORRESPONDE</i>				
4.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.</i>				
4.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	 			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de bienes, suministro de bienes, servicios en general, servicios de consultoría en general y servicios de consultoría de obras.

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISION DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION:	MESES :	6	CIENTO OCHENTA DIAS
---------------------	---------	---	---------------------

INSTALACION DE 730 ML DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA, DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD, UCAYALI

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA PLAZO = 180 DIAS CALENDARIOS						
Supervisión de Obra						
A) RECURSOS HUMANOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACION	Nro VECES	COSTO	PARCIAL
Mano de Obra Calificada						228,000.00
Jefe de Supervisión	mes	1.00	1.00	6.00	14,000.00	84,000.00
Ingeniero Especialista en Medio Ambiente	mes	1.00	1.00	6.00	8,000.00	48,000.00
Ingeniero Especialista en Calidad	mes	1.00	1.00	6.00	8,000.00	48,000.00
Ingeniero Especialista en Seguridad y salud en el trabajo	mes	1.00	1.00	6.00	8,000.00	48,000.00
Mano de Obra No Calificada						76,000.00
Secretaría	mes	1.00	1.00	6.00	2,000.00	12,000.00
Chofer	mes	1.00	1.00	6.00	2,000.00	12,000.00
Guardian	mes	2.00	1.00	6.00	1,800.00	21,600.00
Asistentes de topografía	mes	3.00	1.00	6.00	1,800.00	32,400.00
B) BIENES						
Bienes Nacionales						25,200.00
Artículos de limpieza	mes	1.00	1.00	6.00	1,200.00	7,200.00
Materiales de escritorio	mes	1.00	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00
Oficinas y mobiliario	mes	1.00	1.00	6.00	2,000.00	12,000.00
Bienes Importados						58,600.00
Camioneta	mes	1.00	1.00	6.00	4,500.00	27,000.00
Equipos de topografía	mes	1.00	1.00	6.00	1,800.00	10,800.00
Ensayos de Mecánica de Suelos	Gbl	1.00	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
Equipo de Impresión y Computo	mes	1.00	1.00	6.00	1,200.00	7,200.00
Licencias de Software Office	Und	3.00	1.00	1.00	1,200.00	3,600.00
COSTO DE SUPERVISION						389,800.00
Utilidad (10%)	S/					38,980.00
Liquidacion	S/					31,184.00
COSTO SUBTOTAL						459,964.00
IGV (18%)	S/					82,793.52
TOTAL PRESUPUESTO DE SUPERVISION						542,757.52

Son quinientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y siete con 52/100 soles