

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	01/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Actividad Operativa: C0142 Supervisión del Proyecto Meta / Mnemonico : 0657						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	ITEM N° 180-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2522560				
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 2447-2024		Fecha de recepción	25/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	DEL PROVEEDOR 01: COLLA SUPOTISMAEL – RUC N° 10024275235 VER ANEXO N° 01
	DEL PROVEEDOR 02: SUCARI SUCARI MARISOL JUDITH – RUC N° 10024293900 VER ANEXO N° 02
	DEL PROVEEDOR 03: TICONA VARGAS TOMAS – RUC N° 10020343112 VER ANEXO N° 03

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA - RUC N° 20171895147 VER ANEXO N° 04

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	<b>MONEDA</b>	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	<b>MONTO</b>	<b>S/ 524,285.60</b>				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA	S/	401,994.61
(2)	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	S/	21,167.61
(3)=(1)+(2)	SUB TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISIÓN INC RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	S/	423,162.22
(4)	UTILIDAD (5.00%)	S/	21,167.61
(5)=(3)+(4)	SUB TOTAL PRESUPUESTO SIN IGV	S/	444,309.83
(6)	I.G.V. (18.00%)	S/	79,976.77
(7)=(5)+(6)	PRESUPUESTO TOTAL	S/	524,285.60

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA  
CARLOS JOSE BELTRAN PEREZ  
CAP. 17247  
SUBGERENTE DE SUPERVISION DE INVERSIONES

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	25/09/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	27/09/2024
------------	--	------------	---	------------

<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				

<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	X	NO
<i>De la indagación de mercado se encuentra que existen proveedores con experiencia superior a la requerida, además se observa que pueden desarrollar una metodología que permita generar valor agregado a la contratación.</i>				

<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

<b>5.</b>	<p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA</p> <p style="text-align: center;">LILADM. FABIO DAVID IGLESIAS SALAS JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> <p><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></p>
-----------	---

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



**ANEXO N° 01**  
**COLLA SUPO ISMAEL – RUC N° 10024275235**

**ESTRUCTURA DE COSTOS POR SUPERVISION DE OBRA**

**GASTOS DE SUPERVISIÓN**

**ETAPA 2 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA"**

MONTO DE OBRA A SUPERVISAR : S/ 524,285.60 Soles  
PLAZO DE EJECUCION DE LA SUPERVISIÓN : 360 días calendarios  
PLAZO DE SERVICIO DE RECEPCION Y LIQUIDACION : 60 días calendario

(1) GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA								
<b>A PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR</b>								192,000.00
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE		1.00					
	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	100.00%	12.00	8,000.00	96,000.00	
	ESPECIALISTA ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA	MES	1.00	50.00%	9.00	6,000.00	27,000.00	
	ESPECIALISTA INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	50.00%	9.00	6,000.00	27,000.00	
	PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE		1.00					
	ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRAS	MES	1.00	100.00%	12.00	3,500.00	42,000.00	
								192,000.00
<b>B LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES</b>								48,000.00
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
	DEL PERSONAL PROFESIONAL	%	1.00	25.00%	-	192,000.00	48,000.00	
								48,000.00
<b>C ALQUILERES Y SERVICIOS</b>								105,066.61
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
	ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 INC. CHOFER	MES	1.00	100.00%	12.00	5,600.00	67,200.00	
	ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO	MES	1.00	30.00%	12.00	3,080.00	11,088.00	
	ALQUILER DE LAPTOP	MES	1.00	50.00%	12.00	820.00	4,920.00	
	ALQUILER DE IMPRESORA	MES	1.00	50.00%	12.00	1,300.00	7,800.00	
	ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	100.00%	12.00	800.00	9,600.00	
	OTROS SERVICIOS	MES	1.00	100.00%	1.00	4,458.61	4,458.61	
								105,066.61
<b>E MATERIALES, UTILES DE OFICINA, VESTUARIO Y EPP</b>								56,928.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
	COMBUSTIBLE (DIESEL)	GLN	208.00	100.00%	12.00	18.00	44,928.00	
	VESTUARIO Y EPP	GLB	5.00	100.00%	2.00	1,200.00	12,000.00	
								56,928.00
<b>GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>								S/ 401,994.61
(2) RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA								
<b>A PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR</b>								14,000.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	100.00%	2.00	7,000.00	14,000.00	
								14,000.00
<b>B LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES</b>								3,500.00
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	DEL PERSONAL PROFESIONAL	%	1.00	25.00%	-	14,000.00	3,500.00	
								3,500.00
<b>C ADMINISTRACIÓN</b>								2,457.61
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	FOTOCOPIAS, PLANOS Y DOCUMENTOS	EST	1.00	-	-	1,457.61	1,457.61	
	ÚTILES DE OFICINA	EST	1.00	-	-	1,000.00	1,000.00	
								2,457.61
<b>D OTROS GASTOS</b>								1,200.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	ALQUILER DE OFICINA	GLB	1.00	100.00%	2.00	400.00	800.00	
	GASTOS NOTARIALES, FINANCIEROS Y AFINES	EST	1.00	100.00%	-	1,200.00	1,200.00	
								1,200.00
<b>RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (S/IGV)</b>								S/ 21,157.61
<b>TOTAL COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA (INC TOTAL 1 Y TOTAL 2)</b>								423,152.22
COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN								
(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA						S/	401,994.61
(2)	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA						S/	21,157.61
(3)=(1)+(2)	SUB TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISIÓN INC RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						S/	423,152.22
(4)	UTILIDAD (5.00%)						S/	21,157.61
(5)=(3)+(4)	SUB TOTAL PRESUPUESTO SIN IGV						S/	444,309.83
(6)	I.G.V. (18.00%)						S/	79,975.77
(7)=(5)+(6)	PRESUPUESTO TOTAL						S/	524,285.60

**ISMAEL COLLA SUPO**  
DNI N° 02427523  
CONSULTOR DE OBRA

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION					
ITEM	DESCRIPCIÓN	NRO DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA REFERENCIAL	TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL
(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA (C/IGV)	360	D.C.	1383.53145	S/ 498,071.32
(2)	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (C/IGV)				S/ 26,214.28
(3)=(1)+(2)	PRESUPUESTO TOTAL (C/IGV)				S/ 524,285.60

  
 ISMAEL COLLA SUPE  
 DNI N° 02427523  
 CONSULTOR DE OBRA



**ANEXO N° 02**  
**SUCARI SUCARI MARISOL JUDITH – RUC N° 10024293900**

**ESTRUCTURA DE COSTOS POR SUPERVISION DE OBRA**

**GASTOS DE SUPERVISIÓN**

**ETAPA 2 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA"**

MONTO DE OBRA A SUPERVISAR  
PLAZO DE EJECUCION DE LA SUPERVISIÓN  
PLAZO DE SERVICIO DE RECEPCION Y LIQUIDACION



S/ 541,822.00  
: 360 días caledarios  
: 60 días calendario

<b>(1) GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>								
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR</b>							<b>196,500.00</b>
	DESCRIPCION	UND.	PERSONA	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE		1.00					
	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	100.00%	12.00	8,000.00	96,000.00	
	ESPECIALISTA ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA	MES	1.00	50.00%	9.00	6,500.00	29,250.00	
	ESPECIALISTA INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	50.00%	9.00	6,500.00	29,250.00	
	PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE		1.00					
	ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRAS	MES	1.00	100.00%	12.00	3,500.00	42,000.00	
								<b>196,500.00</b>
<b>B</b>	<b>LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES</b>							<b>49,125.00</b>
	DESCRIPCION	UND.	PERSONA	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
	DEL PERSONAL PROFESIONAL	%	1.00	25.00%	-	196,500.00	49,125.00	
								<b>49,125.00</b>
<b>C</b>	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>							<b>110,898.61</b>
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
	ALQUILER DE CAMONETA 4x4 INC. CHOFER	MES	1.00	100.00%	12.00	6,000.00	72,000.00	
	ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO	MES	1.00	30.00%	12.00	3,200.00	11,520.00	
	ALQUILER DE LAPTOP	MES	1.00	50.00%	12.00	920.00	5,520.00	
	ALQUILER DE IMPRESORA	MES	1.00	50.00%	12.00	1,300.00	7,800.00	
	ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	100.00%	12.00	800.00	9,600.00	
	OTROS SERVICIOS	MES	1.00	100.00%	1.00	4,458.61	4,458.61	
								<b>110,898.61</b>
<b>E</b>	<b>MATERIALES, UTILES DE OFICINA, VESTUARIO Y EPP</b>							<b>59,624.67</b>
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
	COMBUSTIBLE (DIESEL)	GLN	208.00	100.00%	12.00	19.00	47,424.00	
	VESTUARIO Y EPP	GLB	5.00	100.00%	2.00	1,220.07	12,200.67	
								<b>59,624.67</b>
<b>GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>								<b>S/ 416,148.28</b>
<b>(2) RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA</b>								
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR</b>							<b>14,000.00</b>
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	100.00%	2.00	7,000.00	14,000.00	
								<b>14,000.00</b>
<b>B</b>	<b>LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES</b>							<b>3,500.00</b>
	DESCRIPCION	UND.	PERSONA	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	DEL PERSONAL PROFESIONAL	%	1.00	25.00%		14,000.00	3,500.00	
								<b>3,500.00</b>
<b>C</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>							<b>2,457.61</b>
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	FOTOCOPIAS, PLANOS Y DOCUMENTOS	EST	1.00	-	-	1,457.61	1,457.61	
	ÚTILES DE OFICINA	EST	1.00	-	-	1,000.00	1,000.00	
								<b>2,457.61</b>
<b>D</b>	<b>OTROS GASTOS</b>							<b>1,200.00</b>
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	ALQUILER DE OFICINA	GLB	1.00	100.00%	2.00	500.00	1,000.00	
	GASTOS NOTARIALES, FINANCIEROS Y AFINES	EST	1.00	100.00%	-	1,200.00	1,200.00	
								<b>1,200.00</b>
<b>RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (S/IGV)</b>								<b>S/ 21,157.61</b>
<b>TOTAL COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA (INC TOTAL 1 Y TOTAL 2)</b>								<b>437,305.89</b>
<b>COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN</b>								
(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA							S/ 416,148.28
(2)	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA							S/ 21,157.61
(3)=(1)+(2)	SUB TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISIÓN INC RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN							S/ 437,305.89
(4)	UTILIDAD (5.00%)							S/ 21,865.29
(5)=(3)+(4)	SUB TOTAL PRESUPUESTO SIN IGV							S/ 459,171.18
(6)	I.G.V. (18.00%)							S/ 82,650.81
(7)=(5)+(6)	PRESUPUESTO TOTAL							S/ 541,822.00



**MARISOL JUDITH SUCARI SUCARI**  
Reg. CIP N° 80190

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION					
ITEM	DESCRIPCIÓN	NRO DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA REFERENCIAL	TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL
(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA (C/IGV)	360	D.C.	1432.24367	S/ 515,607.72
(2)	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (C/IGV)				S/ 26,214.28
(3)=(1)+(2)	PRESUPUESTO TOTAL (C/IGV)				S/ 541,822.00


  
**JUDITH SUCARI SUCARI**  
 Reg. CIP N° 80190



ANEXO N°03  
TICONA VARGAS TOMAS – RUC N° 10020343112

ESTRUCTURA DE COSTOS POR SUPERVISION DE OBRA

GASTOS DE SUPERVISIÓN

ETAPA 2 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA"

MONTO DE OBRA A SUPERVISAR

S/ 556,134.00

PLAZO DE EJECUCION DE LA SUPERVISIÓN

: 360 días caledarios


PLAZO DE SERVICIO DE RECEPCION Y LIQUIDACION

: 60 días calendario

(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA							
A	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR							207,000.00
	DESCRIPCION	UND.	PERSONA	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE		1.00					
	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	100.00%	12.00	8,000.00	96,000.00	
	ESPECIALISTA ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA	MES	1.00	50.00%	9.00	7,000.00	31,500.00	
	ESPECIALISTA INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	50.00%	9.00	7,000.00	31,500.00	
	PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE		1.00					
	ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRAS	MES	1.00	100.00%	12.00	4,000.00	48,000.00	
								207,000.00
B	LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES							51,750.00
	DESCRIPCION	UND.	PERSONA	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
	DEL PERSONAL PROFESIONAL	%	1.00	25.00%	-	207,000.00	51,750.00	
								51,750.00
C	ALQUILERES Y SERVICIOS							110,778.61
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
	ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 INC. CHOFER	MES	1.00	100.00%	12.00	6,000.00	72,000.00	
	ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO	MES	1.00	30.00%	12.00	3,200.00	11,520.00	
	ALQUILER DE LAPTOP	MES	1.00	50.00%	12.00	1,000.00	6,000.00	
	ALQUILER DE IMPRESORA	MES	1.00	50.00%	12.00	1,200.00	7,200.00	
	ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	100.00%	12.00	800.00	9,600.00	
	OTROS SERVICIOS	MES	1.00	100.00%	1.00	4,458.61	4,458.61	
								110,778.61
E	MATERIALES, UTILES DE OFICINA, VESTUARIO Y EPP							57,928.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
	COMBUSTIBLE (DIESEL)	GLN	208.00	100.00%	12.00	18.00	44,928.00	
	VESTUARIO Y EPP	GLB	5.00	100.00%	2.00	1,300.00	13,000.00	
								57,928.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA								S/ 427,456.61
(2)	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA							
A	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR							14,000.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	100.00%	2.00	7,000.00	14,000.00	
								14,000.00
B	LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES							3,500.00
	DESCRIPCION	UND.	PERSONA	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	DEL PERSONAL PROFESIONAL	%	1.00	25.00%		14,000.00	3,500.00	
								3,500.00
C	ADMINISTRACIÓN							2,700.53
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	FOTOCOPIAS, PLANOS Y DOCUMENTOS	EST	1.00	-	-	1,700.53	1,700.53	
	ÚTILES DE OFICINA	EST	1.00	-	-	1,000.00	1,000.00	
								2,700.53
D	OTROS GASTOS							1,200.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
	ALQUILER DE OFICINA	GLB	1.00	100.00%	2.00	500.00	1,000.00	
	GASTOS NOTARIALES, FINANCIEROS Y AFINES	EST	1.00	100.00%	-	1,200.00	1,200.00	
								1,200.00
RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (S/IGV)								S/ 21,400.53
TOTAL COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA (INC TOTAL 1 Y TOTAL 2)								448,857.14
COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN								
(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA							S/ 427,456.61
(2)	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA							S/ 21,400.53
(3)=(1)+(2)	SUB TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISIÓN INC RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN							S/ 448,857.14
(4)	UTILIDAD (5.00%)							S/ 22,442.86
(5)=(3)+(4)	SUB TOTAL PRESUPUESTO SIN IGV							S/ 471,300.00
(6)	I.G.V. (18.00%)							S/ 84,834.00
(7)=(5)+(6)	PRESUPUESTO TOTAL							S/ 556,134.00

TOMAS TICONA VARGAS  
RUC N° 10020343112  
CONSULTOR DE OBRA

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION					
ITEM	DESCRIPCIÓN	NRO DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA REFERENCIAL	TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL
(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA (C/IGV)	360	D.C.	1471.16316	S/ 529,618.74
(2)	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (C/IGV)				S/ 26,515.26
(3)=(1)+(2)	PRESUPUESTO TOTAL (C/IGV)				S/ 556,134.00

  
 TOMAS TICONA VARGAS  
 RUC N° 10020343112  
 CONSULTOR DE OBRA



**ANEXO N° 04**  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA - RUC N° 20171895147**

ESTRUCTURA DE COSTOS POR SUPERVISIÓN DE OBRA								
GASTOS DE SUPERVISIÓN								
ETAPA 2 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ILABAYA, MIRAVE Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA"								
CUI N°2522560								
MONTO DE OBRA A SUPERVISAR			: S/ 524,285.60 Soles					
PLAZO DE EJECUCION DE LA SUPERVISIÓN			: 360 días calendarios					
PLAZO DE SERVICIO DE RECEPCION Y LIQUIDACION			: 60 días calendario					
(1) GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA								
A PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR 192,000.00								
DESCRIPCION		UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE			1.00					
SUPERVISOR DE OBRA		MES	1.00	100.00%	12.00	8,000.00	96,000.00	
ESPECIALISTA ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA		MES	1.00	50.00%	9.00	6,000.00	27,000.00	
ESPECIALISTA INSTALACIONES SANITARIAS		MES	1.00	50.00%	9.00	6,000.00	27,000.00	
PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE			1.00					
ASISTENTE DE SUPERVISION DE OBRAS		MES	1.00	100.00%	12.00	3,500.00	42,000.00	
								192,000.00
B LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES 48,000.00								
DESCRIPCION		UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
DEL PERSONAL PROFESIONAL		%	1.00	25.00%	-	192,000.00	48,000.00	
								48,000.00
C ALQUILERES Y SERVICIOS 105,066.61								
DESCRIPCION		UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 INC. CHOFER		MES	1.00	100.00%	12.00	5,600.00	67,200.00	
ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO		MES	1.00	30.00%	12.00	3,080.00	11,088.00	
ALQUILER DE LAPTOP		MES	1.00	50.00%	12.00	820.00	4,920.00	
ALQUILER DE IMPRESORA		MES	1.00	50.00%	12.00	1,300.00	7,800.00	
ALQUILER DE OFICINA		MES	1.00	100.00%	12.00	800.00	9,600.00	
OTROS SERVICIOS		MES	1.00	100.00%	1.00	4,458.61	4,458.61	
								105,066.61
E MATERIALES, UTILES DE OFICINA, VESTUARIO Y EPP 56,928.00								
DESCRIPCION		UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
COMBUSTIBLE (DIESEL)		GLN	208.00	100.00%	12.00	18.00	44,928.00	
VESTUARIO Y EPP		GLB	5.00	100.00%	2.00	1,200.00	12,000.00	
								56,928.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA								S/ 401,994.61
(2) RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA								
A PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR 14,000.00								
DESCRIPCION		UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
SUPERVISOR DE OBRA		MES	1.00	100.00%	2.00	7,000.00	14,000.00	
								14,000.00
B LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES 3,500.00								
DESCRIPCION		UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
DEL PERSONAL PROFESIONAL		%	1.00	25.00%		14,000.00	3,500.00	
								3,500.00
C ADMINISTRACIÓN 2,457.61								
DESCRIPCION		UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
FOTOCOPIAS, PLANOS Y DOCUMENTOS		EST	1.00	-	-	1,457.61	1,457.61	
ÚTILES DE OFICINA		EST	1.00	-	-	1,000.00	1,000.00	
								2,457.61
D OTROS GASTOS 1,200.00								
DESCRIPCION		UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
ALQUILER DE OFICINA		GLB	1.00	100.00%	2.00	400.00	800.00	
GASTOS NOTARIALES, FINANCIEROS Y AFINES		EST	1.00	100.00%	-	1,200.00	1,200.00	
								1,200.00
RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (S/IGV)								S/ 21,167.61
TOTAL COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA (INC TOTAL 1 Y TOTAL 2)								423,152.22
COMPONENTES DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN								
(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA							S/ 401,994.61
(2)	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA							S/ 21,167.61
(3)=(1)+(2)	SUB TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISIÓN INC RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN							S/ 423,162.22
(4)	UTILIDAD (5.00%)							S/ 21,167.61
(5)=(3)+(4)	SUB TOTAL PRESUPUESTO SIN IGV							S/ 444,309.83
(6)	I.G.V. (18.00%)							S/ 79,975.77
(7)=(5)+(6)	PRESUPUESTO TOTAL							S/ 524,285.60



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA  
**ARQ. CARLOS JOSÉ BELTRÁN PÉREZ**  
 CAP. 17247  
 SUBGERENTE DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN

## RESUMEN DE PRESUPUESTO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION					
ITEM	DESCRIPCIÓN	NRO DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA REFERENCIAL	TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL
(1)	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA (C/IGV)	360	D.C.	1383.53144	SI/ 498,071.32
(2)	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (C/IGV)				SI/ 26,214.28
(3)=(1)+(2)	PRESUPUESTO TOTAL (C/IGV)				SI/ 524,285.60

(1) Estas actividades se valorizarán, solo en caso el Comité de recepción no reciba la obra en la primera oportunidad que realice este acto, por haber encontrado observaciones a los trabajos ejecutados.

(\*\*) Los recursos se ejecutarán de acuerdo a la necesidad del Servicio.



  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA  
 ARQ. CARLOS JOSÉ BELTRÁN PÉREZ  
 CAP. 17247  
 SUBGERENTE DE SUPERVISION DE INVERSIONES