

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	1/08/2023				
1.2	ÁREA USUARIA	SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-28B (L.D. CUSCO EN SAN FRANCISCO) – SANTA ROSA – SAN MIGUEL / EMP. PE-28B (ROSARIO) – CANAYRE				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO: 2463 CONSERVACIÓN: 2058				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	311				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-			
		Documento que declaró la viabilidad	-			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 4099-2023-MTC/20.13.1 Memorando N° 4327-2023-MTC/20.13.1 Memorando N° 4684-2023-MTC/20.13.1 Memorando N° 4965-2023-MTC/20.13.1	Fecha de recepción	01.06.2023 09.06.2023 20.06.2023 28.06.2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	09.06.2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	20.06.2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la cuarta versión	28.06.2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

Expediente: I-046212-2022 V-11

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=oQ04gaOCJHY=>



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	17	17	Memorándum N° 2568-2023-MTC/20.2.1	07.06.2023			
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial							
1	1	1	Memorándum N° 2666-2023-MTC/20.2.1	13.06.2023			
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial							
1	3	3	Memorándum N° 2917-2023-MTC/20.2.1	27.06.2023			
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia y Estructura del Valor Referencial							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	17	17	Memorando N° 4327-2023-MTC/20.13.1	09.06.2023			
Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial							
1	1	1	Memorando N° 4684-2022-MTC/20.13.1	20.06.2023			
Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial							
1	3	3	Memorando N° 4965-2023-MTC/20.13.1	28.06.2023			
Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial							

Expediente: I-046212-2022 V-11

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=oQ04gaOCJHY=>



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
	1	Se realizó precisiones a los Términos de Referencia, y Estructura del Valor Referencial, y suprimió los "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgos de exposición a SARSCoV-2".					
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 295,320,156.70 (Doscientos Noventa y Cinco Millones, Trescientos Veinte Mil, Ciento Cincuenta y Seis con 70/100 Soles)				
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.3	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.4	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, de<tag>						
5.							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						

Expediente: I-046212-2022 V-11

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=oQ04gaOCJHY=>



ANEXO N° 01 - VALOR REFERENCIAL

SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL:
EMP. PE-28B (L.D. CUSCO SAN FRANCISCO) – SANTA ROSA – SAN MIGUEL / EMP. PE-28B (ROSARIO) – CANAYRE

FORMATO N° 01: PRESUPUESTO TOTAL MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y GESTIÓN

Fecha: Julio 2023

ITEM	TRAMO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	FUENTE 1: PRECIO COTIZACION				FUENTE 2: PRECIO COTIZACION				PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	TOTAL (*) (En Soles S/)
					ENTIDAD CONVOCANTE		PROVIAS NACIONAL - MTC		ENTIDAD CONVOCANTE		PROVIAS NACIONAL - MTC			
					PROVEEDOR		PAVOTEC SUCURSAL DEL PERU		PROVEEDOR		CONSTRUCTORA UPACA S.A.			
					PRECIO FECHA		13/07/2023		PRECIO FECHA		12/07/2023			
					CONTACTO DE COTIZACION:		JOSE MANUEL NARREA GUZMAN		CONTACTO DE COTIZACION:		OSCAR AUGUSTO PABLO RAMIREZ ERAUSQUIN			
PRECIO UNITARIO (En Soles S/)	PRESUPUESTO ANUAL (SIN IG)	N°VÍCES/ AÑOS	TOTAL (*) (En Soles S/)	PRECIO UNITARIO (En Soles S/)	PRESUPUESTO ANUAL (SIN IG)	N°VÍCES/ AÑOS	TOTAL (*) (En Soles S/)							
RUTA PE-28I														
1	TRAMO 1	km 0+000 - km 21+910	Transitabilidad (No incluye Zonas de Mejoramiento de suelos inadecuados a nivel de subrasante)	Km	20.810	67,500.00	1,404,675.00	1.00	1,404,675.00	68,280.00	1,420,906.80	1.00	1,420,906.80	1,404,675.00
2		km 0+000 - km 21+910	Conservación Rutinaria - Antes de Mejoramiento	Km-Año	21.910	28,030.00	614,137.30	1.50	921,205.95	28,350.00	621,148.50	1.50	931,722.75	921,205.95
3		km 0+370 - km 21+910	Mejoramiento	Km	21.540	517,750.00	11,152,335.00	1.00	11,152,335.00	523,510.00	11,276,405.40	1.00	11,276,405.40	11,152,335.00
4		km 0+000 - km 21+910	Conservación Rutinaria - Después de Mejoramiento	Km-Año	21.910	34,560.00	757,209.60	3.50	2,650,233.60	34,940.00	765,535.40	3.50	2,679,373.90	2,650,233.60
5	TRAMO 2	km 21+910 - km 42+150	Transitabilidad (No incluye Zonas de Mejoramiento)	Km	17.870	69,730.00	1,246,075.10	1.00	1,246,075.10	70,490.00	1,259,656.30	1.00	1,259,656.30	1,246,075.10
6		km 21+910 - km 42+150	Conservación Rutinaria - Antes de Mejoramiento	Km-Año	20.240	26,440.00	535,145.60	1.50	802,718.40	26,730.00	541,015.20	1.50	811,522.80	802,718.40
7		km 22+750 - km 42+150	Mejoramiento	Km	19.400	576,690.00	11,187,786.00	1.00	11,187,786.00	583,050.00	11,311,170.00	1.00	11,311,170.00	11,187,786.00
8		km 21+910 - km 42+150	Conservación Rutinaria - Después de Mejoramiento	Km-Año	20.240	35,070.00	709,816.80	3.50	2,484,358.80	33,510.00	678,242.40	3.50	2,373,848.40	2,484,358.80
9	TRAMO 3	km 42+150 - km 61+370	Transitabilidad (No incluye Zonas de Mejoramiento)	Km	17.600	70,240.00	1,236,224.00	1.00	1,236,224.00	71,010.00	1,249,776.00	1.00	1,249,776.00	1,236,224.00
10			Conservación Rutinaria - Antes de Mejoramiento	Km-Año	19.220	21,890.00	420,725.80	1.50	631,088.70	20,100.00	386,322.00	1.50	579,483.00	631,088.70
11			Mejoramiento	Km	19.220	610,790.00	11,739,383.80	1.00	11,739,383.80	617,660.00	11,871,425.20	1.00	11,871,425.20	11,739,383.80
12			Conservación Rutinaria - Después de Mejoramiento	Km-Año	19.220	30,210.00	580,636.20	3.50	2,032,226.70	30,560.00	587,363.20	3.50	2,055,771.20	2,032,226.70
13	TRAMO 4	km 61+370 - km 84+920	Transitabilidad (No incluye Zonas de Mejoramiento)	Km	21.510	64,870.00	1,395,353.70	1.00	1,395,353.70	65,580.00	1,410,625.80	1.00	1,410,625.80	1,395,353.70
14		km 61+370 - km 84+920	Conservación Rutinaria - Antes de Mejoramiento	Km-Año	23.550	22,450.00	528,697.50	1.50	793,046.25	22,700.00	534,585.00	1.50	801,877.50	793,046.25
15		km 61+370 - km 70+660	Mejoramiento	Km	9.290	507,420.00	4,713,931.80	1.00	4,713,931.80	513,010.00	4,765,862.90	1.00	4,765,862.90	4,713,931.80
16		km 70+960 - km 83+830	Mejoramiento	Km	12.870	623,690.00	8,026,890.30	1.00	8,026,890.30	630,380.00	8,112,990.60	1.00	8,112,990.60	8,026,890.30
17	TRAMO 5	km 61+370 - km 84+920	Conservación Rutinaria - Después de Mejoramiento	Km-Año	23.550	37,430.00	881,476.50	3.50	3,085,167.75	37,830.00	890,896.50	3.50	3,118,137.75	3,085,167.75
18		km 84+920 - km 139+140	Transitabilidad (No incluye Zonas de Mejoramiento)	Km	50.820	66,300.00	3,369,366.00	1.00	3,369,366.00	67,040.00	3,406,972.80	1.00	3,406,972.80	3,369,366.00
19			Conservación Rutinaria - Antes de Mejoramiento	Km-Año	54.220	22,400.00	1,214,528.00	1.50	1,821,792.00	22,660.00	1,228,625.20	1.50	1,842,937.80	1,821,792.00
20			Mejoramiento	Km	54.220	550,240.00	29,834,012.80	1.00	29,834,012.80	556,310.00	30,163,128.20	1.00	30,163,128.20	29,834,012.80
21	TRAMO 6	Conservación Rutinaria - Después de Mejoramiento	Km-Año	54.220	32,040.00	1,737,208.80	3.50	6,080,230.80	32,410.00	1,757,270.20	3.50	6,150,445.70	6,080,230.80	
22		km 139+140 - km 155+330	Conservación Rutinaria - Antes de CPI	Km-Año	16.190	9,920.00	160,604.80	1.50	240,907.20	10,030.00	162,385.70	1.50	243,578.55	240,907.20
23		km 139+220 - km 155+330	Conservación Periódica Inicial	Km	16.110	601,260.00	9,686,298.60	1.00	9,686,298.60	608,080.00	9,796,168.80	1.00	9,796,168.80	9,686,298.60
24		km 139+140 - km 155+330	Conservación Rutinaria - Después de CPI	Km-Año	16.190	27,670.00	447,977.30	3.50	1,567,920.55	27,970.00	452,834.30	3.50	1,584,920.05	1,567,920.55

A partir del Cuadro Comparativo del Anexo N° 01, se ha determinado el valor referencial del presente requerimiento, considerando los precios unitarios actualizados que cumplan con los requerimientos del término de referencia aprobado por la Sub-Dirección de Conservación de Provias Nacional. El criterio utilizado para determinar el Valor Referencial, fue escoger el menor monto de las cotizaciones recibidas.



Expediente: I-046212-2022 V-11

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=oQ04gaOCJHY=>



25	TRAMO 7	km 155+330 - km 220+800	Conservación Rutinaria - Antes de CPI	Km-Año	65.470	12,330.00	807,245.10	1.50	1,210,867.65	12,460.00	815,756.20	1.50	1,223,634.30	1,210,867.65
26		km 155+330 - km 177+380	Conservación Periódica Inicial	Km	22.050	570,040.00	12,569,382.00	1.00	12,569,382.00	576,390.00	12,709,399.50	1.00	12,709,399.50	12,569,382.00
27		km 177+450 - km 211+710	Conservación Periódica Inicial	Km	34.260	562,210.00	19,261,314.60	1.00	19,261,314.60	568,530.00	19,477,837.80	1.00	19,477,837.80	19,261,314.60
28		km 211+800 - km 220+800	Conservación Periódica Inicial	Km	9.000	636,550.00	5,728,950.00	1.00	5,728,950.00	643,770.00	5,793,930.00	1.00	5,793,930.00	5,728,950.00
29		km 155+330 - km 220+800	Conservación Rutinaria - Después de CPI	Km-Año	65.470	30,840.00	2,019,094.80	3.50	7,066,831.80	31,180.00	2,041,354.60	3.50	7,144,741.10	7,066,831.80
RUTA PE-28H														0.00
30	TRAMO 8	km 0+000 - km 28+810	Transitabilidad (No incluye Zonas de Mejoramiento)	Km	23.790	67,040.00	1,594,881.60	1.00	1,594,881.60	67,780.00	1,612,486.20	1.00	1,612,486.20	1,594,881.60
31		km 0+000 - km 28+810	Conservación Rutinaria - Antes de Mejoramiento	Km-Año	28.810	22,750.00	655,427.50	1.50	983,141.25	22,990.00	662,341.90	1.50	993,512.85	983,141.25
32		km 0+130 - km 5+250	Mejoramiento	Km	5.120	578,190.00	2,960,332.80	1.00	2,960,332.80	584,630.00	2,993,305.60	1.00	2,993,305.60	2,960,332.80
33		km 5+340 - km 9+670	Mejoramiento	Km	4.330	644,610.00	2,791,161.30	1.00	2,791,161.30	651,660.00	2,821,687.80	1.00	2,821,687.80	2,791,161.30
34		km 9+860 - km 27+320	Mejoramiento	Km	17.460	678,750.00	11,850,975.00	1.00	11,850,975.00	686,380.00	11,984,194.80	1.00	11,984,194.80	11,850,975.00
35	TRAMO 9	km 0+000 - km 28+810	Conservación Rutinaria - Después de Mejoramiento	Km-Año	28.810	33,920.00	977,235.20	3.50	3,420,323.20	34,300.00	988,183.00	3.50	3,458,640.50	3,420,323.20
36		km 28+810 - km 49+830	Conservación Rutinaria - Antes de CPI	Km-Año	21.020	14,830.00	311,726.60	1.50	467,589.90	15,000.00	315,300.00	1.50	472,950.00	467,589.90
37			Conservación Periódica Inicial	Km	21.020	590,850.00	12,419,667.00	1.00	12,419,667.00	597,360.00	12,556,507.20	1.00	12,556,507.20	12,419,667.00
38			Conservación Rutinaria - Después de CPI	Km-Año	21.020	29,370.00	617,357.40	3.50	2,160,750.90	29,690.00	624,083.80	3.50	2,184,293.30	2,160,750.90
39	TRAMO 10	km 49+830 - km 82+360	Transitabilidad (No incluye Zonas de Mejoramiento)	Km	2.570	62,280.00	160,059.60	1.00	160,059.60	62,960.00	161,807.20	1.00	161,807.20	160,059.60
40		km 49+830 - km 82+360	Conservación Rutinaria - Antes de Mejoramiento	Km-Año	32.530	19,530.00	635,310.90	1.50	952,966.35	19,750.00	642,467.50	1.50	963,701.25	952,966.35
41		km 49+830 - km 51+020	Mejoramiento	Km	1.190	729,300.00	867,867.00	1.00	867,867.00	737,570.00	877,708.30	1.00	877,708.30	867,867.00
42		km 51+020 - km 52+070	Mejoramiento	Km	1.050	455,520.00	478,296.00	1.00	478,296.00	460,590.00	483,619.50	1.00	483,619.50	478,296.00
43		km 52+160 - km 63+580	Mejoramiento	Km	11.420	849,170.00	9,697,521.40	1.00	9,697,521.40	858,450.00	9,803,499.00	1.00	9,803,499.00	9,697,521.40
44		km 63+830 - km 79+870	Mejoramiento	Km	16.040	833,830.00	13,374,633.20	1.00	13,374,633.20	843,030.00	13,522,201.20	1.00	13,522,201.20	13,374,633.20
45		km 79+870 - km 82+360	Mejoramiento	Km	2.490	695,450.00	1,731,670.50	1.00	1,731,670.50	703,270.00	1,751,142.30	1.00	1,751,142.30	1,731,670.50
46		km 49+830 - km 82+360	Conservación Rutinaria - Después de Mejoramiento	Km-Año	32.530	39,230.00	1,276,151.90	3.50	4,466,531.65	39,660.00	1,290,139.80	3.50	4,515,489.30	4,466,531.65
47			Relevamiento de Información Tipo 01	Km	303.160	2,130.00	645,730.80	1.00	645,730.80	2,150.00	651,794.00	1.00	651,794.00	645,730.80
48			Relevamiento de Información Tipo 02	Km	303.160	2390.00	724,552.40	2.00	1,449,104.80	2420.00	733,647.20	2.00	1,467,294.40	1,449,104.80
49			Evaluación y Medición de IRI	Km	303.160	110.00	33,347.60	1.00	33,347.60	110.00	33,347.60	1.00	33,347.60	33,347.60
50			Atenciones Especiales	Glb	1.000	3,235,150.00	3,235,150.00	5.00	16,175,750.00	3,271,160.00	3,271,160.00	5.00	16,355,800.00	16,175,750.00
51			Plan de Mejoramiento a Nivel de Soluciones Básicas	Glb	1.000	2,124,680.00	2,124,680.00	1.00	2,124,680.00	2,148,550.00	2,148,550.00	1.00	2,148,550.00	2,124,680.00
52			Gastos Generales de Mejoramiento	Mes	18.000	900,000.00	16,200,000.00	1.00	16,200,000.00	910,310.00	16,385,580.00	1.00	16,385,580.00	16,200,000.00
53			Gastos Generales de Conservación y Gestión (1)	Mes	12.000	406,210.00	4,874,520.00	5.00	24,372,600.00	410,820.00	4,929,840.00	5.00	24,649,200.00	24,372,600.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION - CONSERVACION Y GESTION (Inc. GG de Inversión, Utilidad, IGV)									295,320,156.70				298,416,563.20	295,320,156.70

Nota:

1. El presupuesto de Gastos Generales de Conservación incluye los Recursos asignados para la elaboración del Informe del Planteamiento de Alternativas de Conservación del siguiente periodo.

2. En la columna Total se redondea a Dos (02) decimales.

*Respecto a la forma de calculo, para la determinación del valor se efectuó: El Presupuesto anual = "Cantidad" x "Precio Unitario"; el TOTAL= "Presupuesto anual" x "N" de veces/años"

A partir del Cuadro Comparativo del Anexo N° 01, se ha determinado el valor referencial del presente requerimiento, considerando los precios unitarios actualizados que cumplan con los requerimientos del término de referencia aprobado por la Sub-Dirección de Conservación de Provias Nacional.
El criterio utilizado para determinar el Valor Referencial, fue escoger el menor monto de las cotizaciones recibidas.



Expediente: I-046212-2022 V-11

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=oQ04gaOCJHY=>

