

FORMATO																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																	
1. DATOS GENERALES																	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		28 DE MARZO DEL 2025															
1.2 ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA REGIONAL DE OBRAS Y SUPERVISION															
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 80404 DE CENTRO POBLADO PACASMAYO DISTRITO DE PACASMAYO DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO DEL DEPARTAMENTO ED LA LIBERTAD" - CUI N°2586817															
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		C0458															
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		53-2025															
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código															
		Documento que declaró la viabilidad															
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																	
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 000345-2025-GRLL-GGR-GRI-SGOS de fecha 07.02.2025			Fecha de recepción		10.02.2025								
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		13.02.25		De oficio		X		Con motivo de observaciones							
		Fecha de la tercera versión				De oficio				Con motivo de observaciones							
		Fecha de la cuarta versión				De oficio				Con motivo de observaciones							
		Fecha de la quinta versión				De oficio				Con motivo de observaciones							
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI					NO		X								
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.															
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI				NO		X							
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN				SI				NO		X							
				Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación							
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO				SI				NO		X							
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia							
2.7 REQUERIMIENTO				Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.													
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																	
<table><tr><td>Nº Item</td><td>Cantidad total de observaciones</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td></tr></table>										Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación										

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	1	1	1	PROVEIDO N°002183-2025-GRLL-GGR-GRCO	11.02.25		
	Se solicita información adicional que sustente la necesidad de las contrataciones independientes.						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	INFORME N°000382-2025-GRLL-GGR-GRI-SGOS	12.02.25			
Ratifica la necesidad de realizar contrataciones independientes de acuerdo a la necesidad de la Contratación y la ejecución del Proyecto de Inversión. Art. 24 del TUO de la LEY 30225							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 80404 DE CENTRO POBLADO PACASMAYO DISTRITO DE PACASMAYO DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" - CUI N°2586817

VALOR REFERENCIAL DE EJECUCION DE OBRA: S/.					PORCENTAJE DE INCIDENCIA
Item	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario S/	Valor Total S/
I	Gastos Fijos				
1	Análisis de Gastos Fijos.	Glb.	1.00	3,325.00	3,325.00
II	Gastos Variables				
1	Análisis de Gastos Variables.	Glb.	1.00	290,790.00	290,790.00
COSTO DIRECTO					294,115.00
Utilidad 7%					20,588.05
SUB TOTAL					314,703.05
IGV 18%					56,646.55
Total de Gastos de Supervisión S/					371,349.60

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 60/100 SOLES

Item	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario S/	Valor Total S/
I	Liquidación de Obra				
1	Análisis de Gastos Liquidación	Glb.	1.00	4,200.00	4,200.00
COSTO DIRECTO					4,200.00
Utilidad 7%					294.00
SUB TOTAL					4,494.00
IGV 18%					808.92
Total de Gastos de Liquidación S/					5,302.92

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS DOS CON 92/100 SOLES

MONTO TOTAL DE SUPERVISION	376,652.52
----------------------------	------------

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 52/100 SOLES

ANALISIS DE GASTOS FIJOS

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 80404 DE CENTRO POBLADO PACASMAYO DISTRITO DE PACASMAYO DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" - CUI N°2586817

Análisis de Gastos de Supervisión FIJOS

Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Cantidad o Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
I	Materiales de Oficinas					1,050.00
1.1	Útiles de Escritorio	glb	1.00	1.00	350.00	350.00
1.2	Hojas y Archivadores	glb	1.00	1.00	700.00	700.00
II	Equipo de Protección Personal - Recursos Humanos					2,275.00
2.1	Cascos de seguridad (Para Jefe de Supervisión y Especialistas).	Unds.	7.00	1.00	25.00	175.00
2.2	Bolines de seguridad (Para Jefe de Supervisión y Especialistas).	Par	7.00	1.00	150.00	1,050.00
2.3	Chalecos de identificación (Para Jefe de Supervisión y Especialistas).	Unds.	7.00	1.00	45.00	315.00
2.4	Pantalón (Para Jefe de Supervisión y Especialistas).	Unds.	7.00	1.00	45.00	315.00
2.5	Camisa manga larga (Para Jefe de Supervisión y Especialistas).	Unds.	7.00	1.00	45.00	315.00
2.6	Lentes de protección (Para Jefe de Supervisión y Especialistas).	Unds.	7.00	1.00	15.00	105.00
Total de gastos generales fijos S/						3,325.00

ANALISIS DE GASTO DE LIQUIDACION

III	Liquidación de Obra					4,200.00
3.1	Ing. Jefe de Supervisión.	glb	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
3.2	Copias de Planos - Tamaño de Papel Referencial A1.	glb	1.00	1.00	200.00	200.00
Total de Gasto de Liquidación S/						4,200.00

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ANÁLISIS DE GASTOS VARIABLES

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 80404 DE CENTRO POBLADO PACASMAYO DISTRITO DE PACASMAYO DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" - CUI N°2586817

Análisis de Gastos de Supervisión VARIABLES							
Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Incidencia de Participación	Tiempo	Precio Unitario S/	Valor Total S/
I	Recursos Humanos (Inc. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de pensión y salud)						275,000.00
1.1	Técnicos						
1.1.1	Jefe de Supervisión.	Mes	1.00	1.00	7.00	9,000.00	63,000.00
1.1.2	Especialista en Control de Calidad	Mes	1.00	1.00	7.00	7,500.00	52,500.00
1.1.3	Especialista en Estructuras.	Mes	1.00	1.00	6.00	7,500.00	45,000.00
1.1.4	Especialista en Arquitectura.	Mes	1.00	1.00	5.00	7,500.00	37,500.00
1.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctrica	Mes	1.00	1.00	6.00	7,000.00	42,000.00
1.1.6	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	1.00	5.00	7,000.00	35,000.00
II	Alquileres						8,190.00
2.1	Oficina de Supervisión						
2.1.1	Oficina (área mínima 48 m2 - Dimensiones recomendadas 6.00m x 8.00m).	Mes	1.00	1.00	7.00	400.00	2,800.00
2.2	Mobiliario						
2.2.1	Mesa de Trabajo (Dimensiones mínimas 2.50 m x 1.20 m).	Mes	1.00	1.00	7.00	30.00	210.00
2.2.2	Escritorio (Dimensiones mínimas 1.20 m x 0.90 m).	Mes	5.00	1.00	7.00	15.00	525.00
2.2.3	Silla plásticas.	Mes	7.00	1.00	7.00	5.00	245.00
2.2.4	Estante porta archivadores.	Mes	2.00	1.00	7.00	15.00	210.00
2.3	Equipos de Computo						
2.3.1	Laptop (Mínimo Pantalla 15.6", Core i7).	Mes	3.00	1.00	7.00	150.00	3,150.00
2.3.2	Impresora multifuncional (Impresión, Escaneo y Fotocopia).	Mes	1.00	1.00	7.00	150.00	1,050.00
III	Servicios						7,600.00
3.1	Energía eléctrica.	Mes	1.00	1.00	7.00	100.00	700.00
3.2	Agua y desagüe.	Mes	1.00	1.00	7.00	50.00	350.00
3.3	Comunicaciones (Telefonía e Internet).	Mes	1.00	1.00	7.00	200.00	1,400.00
3.4	Dron	Mes	1.00	0.50	7.00	300.00	1,050.00
3.5	Aseguramiento de Calidad	Glb	1.00	1.00	1.00	4,100.00	4,100.00
Total de Gastos Generales Variables S/							290,790.00

GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 80404 DE CENTRO POBLADO PACASMAYO DISTRITO DE PACASMAYO DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" - CUI N°2586817

Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Tiempo (mes)	Precio Unitario S/	Valor Total S/
I	ASEGURAMIENTO DE CALIDAD					4,100.00
1.1	Dossier de calidad	und	1.00	-	600.00	600.00
1.2	Control de calidad en campo	und	1.00	7.00	200.00	1,400.00
1.3	Control de calidad en laboratorio	und	1.00	7.00	300.00	2,100.00
Gasto total de control de calidad S/						4,100.00

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 376,652.52					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14.03.2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		24.03.2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					