

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)																																																						
1. DATOS GENERALES																																																						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		12/03/2025																																																			
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL																																																			
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LOCAL COMUNAL MULTIUSOS DEL CENTRO POBLADO DE PUCA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI: 2599143.																																																			
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		03																																																			
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			SI	X	NO																																																
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2647344	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			EXP. TECNICO																																															
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X	Factibilidad																																															
			Elaborado por			Aprobado por																																																
			Documento de aprobación			Fecha de aprobación																																																
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																																																						
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO																																															
			Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																																																			
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X																																																
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN	150 días calendario.																																																		
			RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO																																																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Equipo</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MEZCLADORA DE CONCRETO DE 16 p3 TOLVA</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 92HP</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg hm</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"</td><td>1</td></tr> <tr><td>6</td><td>MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>CAMION VOLQUETE 6X4 330-400 HP 15 M3</td><td>1</td></tr> <tr><td>8</td><td>NIVEL TOPOGRAFICO</td><td>1</td></tr> <tr><td>9</td><td>ESTACION TOTAL CON PRISMAS</td><td>1</td></tr> <tr><td>10</td><td>EQUIPO DE OXICORTE</td><td>1</td></tr> <tr><td>11</td><td>SOLDADURA ELECTRICA TRIFASICA</td><td>1</td></tr> <tr><td>12</td><td>BOMBA PARA PRUEBA DE AGUA</td><td>1</td></tr> <tr><td>13</td><td>COMPRESORA DE AIRE</td><td>1</td></tr> <tr><td>14</td><td>COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>							Nº	Equipo	Cantidad	1	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 16 p3 TOLVA	1	2	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	1	3	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 92HP	1	4	MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg hm	1	5	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	1	6	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3	1	7	CAMION VOLQUETE 6X4 330-400 HP 15 M3	1	8	NIVEL TOPOGRAFICO	1	9	ESTACION TOTAL CON PRISMAS	1	10	EQUIPO DE OXICORTE	1	11	SOLDADURA ELECTRICA TRIFASICA	1	12	BOMBA PARA PRUEBA DE AGUA	1	13	COMPRESORA DE AIRE	1	14	COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM	1
			Nº	Equipo	Cantidad																																																	
			1	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 16 p3 TOLVA	1																																																	
			2	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	1																																																	
			3	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 92HP	1																																																	
			4	MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg hm	1																																																	
			5	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	1																																																	
			6	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3	1																																																	
7	CAMION VOLQUETE 6X4 330-400 HP 15 M3	1																																																				
8	NIVEL TOPOGRAFICO	1																																																				
9	ESTACION TOTAL CON PRISMAS	1																																																				
10	EQUIPO DE OXICORTE	1																																																				
11	SOLDADURA ELECTRICA TRIFASICA	1																																																				
12	BOMBA PARA PRUEBA DE AGUA	1																																																				
13	COMPRESORA DE AIRE	1																																																				
14	COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM	1																																																				
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO																																																						
RELACIÓN DEL PERSONAL																																																						
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA																																																						
PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL																																																						
Ing. Residente de Obra			INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO COLEGIADO Y HABILITADO																																																			
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	X																																																

		OTROS			
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM <i>Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.</i>				
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.				
	Sobre la fuente de información N° 1				
	Sobre la fuente de información N° 2				
	Sobre la fuente de información N° 3				
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	Ing. ALEX RONALD TITO LOAYZA	Aprobado por	GERENCIA MUNICIPAL
		Documento de aprobación	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 042-2025-GM/MDR-ACOB-HVCA	Fecha de aprobación	06/03/2025
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR				
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				

FORMATO																																																																																									
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)																																																																																									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:																																																																																									
2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO																																																																																									
	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico																																																																																							
2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI			NO																																																																																				
		Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación																																																																																			
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																									
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA																																																																																									
Fecha de determinación del presupuesto de obra				24/02/2025																																																																																					
Consignar el detalle del presupuesto de obra:																																																																																									
<table><tr><th colspan="4">RESUMEN DE PRESUPUESTO GENERAL</th></tr><tr><td colspan="4">"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LOCAL COMUNAL MULTIUSOS DEL CENTRO POBLADO DE PUCA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"</td></tr><tr><td colspan="2">PROYECTO</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>FECHA</td><td>: FEBRERO DEL 2025</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>RESPONSABLE</td><td>: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO</td><td>PROVINCIA</td><td>: ACOBAMBA</td></tr><tr><td>MODALIDAD</td><td>: CONTRATA</td><td>DISTRITO</td><td>: ROSARIO</td></tr><tr><th>COMPONENTE</th><th>SUB - PRESUPUESTO</th><th>PARCIAL</th><th>COSTO DIRECTO</th></tr><tr><td>1</td><td>OBRAS PROVISIONALES y TRABAJOS PRELIMINARES</td><td></td><td>41,405.52</td></tr><tr><td>2</td><td>ESTRUCTURAS</td><td></td><td>250,036.46</td></tr><tr><td>3</td><td>ARQUITECTURA</td><td></td><td>278,469.81</td></tr><tr><td>4</td><td>INSTALACIONES SANITARIAS</td><td></td><td>21,713.87</td></tr><tr><td>5</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td><td></td><td>48,327.14</td></tr><tr><td>6</td><td>EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO</td><td></td><td>33,949.65</td></tr><tr><td>7</td><td>MITIGACIÓN AMBIENTAL</td><td></td><td>10,250.00</td></tr><tr><td colspan="2">COSTO DIRECTO TOTAL</td><td>S/.</td><td>684,152.45</td></tr><tr><td colspan="2">GASTOS GENERALES 14.74%</td><td>S/.</td><td>100,844.07</td></tr><tr><td colspan="2">UTILIDAD 10%</td><td>S/.</td><td>68,415.25</td></tr><tr><td colspan="2">SUB TOTAL</td><td>S/.</td><td>853,411.77</td></tr><tr><td colspan="2">IGV 18%</td><td>S/.</td><td>153,614.12</td></tr><tr><td colspan="2">PRESUPUESTO TOTAL</td><td>S/.</td><td>1,007,025.89</td></tr></table>										RESUMEN DE PRESUPUESTO GENERAL				"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LOCAL COMUNAL MULTIUSOS DEL CENTRO POBLADO DE PUCA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"				PROYECTO				FECHA	: FEBRERO DEL 2025			RESPONSABLE	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO	PROVINCIA	: ACOBAMBA	MODALIDAD	: CONTRATA	DISTRITO	: ROSARIO	COMPONENTE	SUB - PRESUPUESTO	PARCIAL	COSTO DIRECTO	1	OBRAS PROVISIONALES y TRABAJOS PRELIMINARES		41,405.52	2	ESTRUCTURAS		250,036.46	3	ARQUITECTURA		278,469.81	4	INSTALACIONES SANITARIAS		21,713.87	5	INSTALACIONES ELECTRICAS		48,327.14	6	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO		33,949.65	7	MITIGACIÓN AMBIENTAL		10,250.00	COSTO DIRECTO TOTAL		S/.	684,152.45	GASTOS GENERALES 14.74%		S/.	100,844.07	UTILIDAD 10%		S/.	68,415.25	SUB TOTAL		S/.	853,411.77	IGV 18%		S/.	153,614.12	PRESUPUESTO TOTAL		S/.	1,007,025.89
RESUMEN DE PRESUPUESTO GENERAL																																																																																									
"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LOCAL COMUNAL MULTIUSOS DEL CENTRO POBLADO DE PUCA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"																																																																																									
PROYECTO																																																																																									
FECHA	: FEBRERO DEL 2025																																																																																								
RESPONSABLE	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO	PROVINCIA	: ACOBAMBA																																																																																						
MODALIDAD	: CONTRATA	DISTRITO	: ROSARIO																																																																																						
COMPONENTE	SUB - PRESUPUESTO	PARCIAL	COSTO DIRECTO																																																																																						
1	OBRAS PROVISIONALES y TRABAJOS PRELIMINARES		41,405.52																																																																																						
2	ESTRUCTURAS		250,036.46																																																																																						
3	ARQUITECTURA		278,469.81																																																																																						
4	INSTALACIONES SANITARIAS		21,713.87																																																																																						
5	INSTALACIONES ELECTRICAS		48,327.14																																																																																						
6	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO		33,949.65																																																																																						
7	MITIGACIÓN AMBIENTAL		10,250.00																																																																																						
COSTO DIRECTO TOTAL		S/.	684,152.45																																																																																						
GASTOS GENERALES 14.74%		S/.	100,844.07																																																																																						
UTILIDAD 10%		S/.	68,415.25																																																																																						
SUB TOTAL		S/.	853,411.77																																																																																						
IGV 18%		S/.	153,614.12																																																																																						
PRESUPUESTO TOTAL		S/.	1,007,025.89																																																																																						

3.2

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desagregado de gastos generales

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD			
COMPONENTE DE LOS GASTOS GENERALES		MONEDA NACIONAL	
		S/.	%
COSTO DIRECTO		S/. 684,152.45	
1.-	GASTOS GENERALES		
A.-	GASTOS FIJOS	S/. 88,777.01	12.98%
	No directamente relacionados con el tiempo		
B.-	GASTOS VARIABLES	S/. 12,067.06	1.76%
	Directamente relacionados con el tiempo		
TOTAL DE GASTOS GENERALES		100,844.07	14.74%
2.-	UTILIDAD	68,415.25	10.00%
	10.00%		
3.-	I.G.V.	153,614.12	18.00%
	18.00%		
PRESUPUESTO TOTAL		1,007,025.89	

3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 1,007,025.89					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO								
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM			SI	X	NO		
	De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.							
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)			SI		NO		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO		

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)	
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>
5.	
FDO. EN ORIGINAL	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	