



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/07/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	Unidad de Desarrollo Agroeconómico						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación del Servicio de Consultoría en General de "Jefe de Supervisión" de la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: Recuperación de la Cobertura Vegetal con fines de Protección de Suelos en Laderas de Siete Comunidades Campesinas de la Cuenca Media y Alta del Río Jequetepeque, Comunidades de Huertas, Santa Cruz de Toledo, Catán, San Bernardino, San Luis, San Juan de Yanac y Quivinchán, entre otros distritos y provincias, en los Distritos de Chilete, Santa Cruz de Toledo y Tantarica de la Provincia de Contumazá-Departamento de Cajamarca de Código Único de Inversiones N° 2279987,						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	23						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2279987				
		Documento que declaró la viabilidad		Formato N°08-A (Adjunto al presente)				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 096-2023-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UDA		Fecha de recepción	24/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/06/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/06/2023		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO				
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div style="text-align: center;">   <b>PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZANA</b>  <b>C.P. RAFAEL CUSMA ALEX G.</b>  <b>ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN</b>  <b>MULTI ANUAL DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS (I)</b> </div>							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								

## Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Formato de registro 1982/09/25/04 00:11 con la finalidad de registrar

ETAPA: Aprobación de consistencia o modificaciones antes de la aprobación del ET o ET (A) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	2270007
Nombre de la inversión	RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL CON FINES DE PROTECCIÓN DE SUELOS EN LADERAS DE SIETE COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RÍO JEQUETEPEQUE, COMUNIDADES DE HUERTAS, SANTA CRUZ DE TOLEDO, CATAN, SAN BERNARDINO, SAN LUIS, SAN JUAN DE YANAG Y QUIVINCHAN, ENTRE OTROS DISTRITOS Y PROVINCIAS, EN LOS DISTRITOS DE CHILETE, SANTA CRUZ DE TOLEDO Y TANTARICA DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Unidad(es) Productora(s)	COMUNIDADES campesinas DE HUERTAS, SANTA CRUZ DE TOLEDO, CATAN, SAN BERNARDINO, SAN LUIS, SAN JUAN DE YANAG Y QUIVINCHAN

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	AMBIENTE	AMBIENTE
División funcional	DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL	DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
Grupo funcional	GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS	GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
Sector responsable	AGRICULTURA Y RIEGO	AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto	RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES Y OTROS ECOSISTEMAS DE VEGETACIÓN SILVESTRE	

2. Articulación con el programa multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMA FORESTAL DEGRADADO QUE REQUIERE DE RESTAURACIÓN	HA	DEPARTAMENTAL	3157

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG	OPMI DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG
UF	PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA (PEJEZA)	PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA (PEJEZA) (UF-PEJEZA - CÉSAR AUGUSTO CARPIO BRAVO)
UEI	PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA - PEJEZA	PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA - PEJEZA - (UEIMINAGR022 - BERNARDINO SEGUNDO GUERRERO FIGUEROA)
UEP	MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA	1328 - MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión


Latitud/longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-7.22173571999997 / -78.83804807999996	CAJAMARCA	CONTUMAZA	CHILETE	
-7.3001226599999430 / -78.93281663999994	CAJAMARCA	CONTUMAZA	TANTARICA	
-7.1674610399999780 / -78.82645731999998	CAJAMARCA	SAN PABLO	SAN BERNARDINO	
-7.1576741499999410 / -78.86742947999994	CAJAMARCA	SAN PABLO	SAN LUIS	
-7.29161331999996 / -78.49907747999998	CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN JUAN	
-7.3430936099999270 / -78.83766719999994	CAJAMARCA	CONTUMAZA	SANTA CRUZ DE TOLEDO	

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos

4.2. Continuidad del proyecto de inversión al cierre de brechas o deudat de la oferta de servicios públicos																					
Horizonte de evaluación		20																			
Servicios con brecha	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20
RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL	HECTÁREAS DE ANP (HA DE ANP)	87,7	17,76	2301,50	3156,50	3156,50	3156,50	3156,50	3156,50	3156,50	3156,50	3156,50	3156,50	3156,50	3156,50	3156,50	3156,50	3156,50	3156,50	3156,50	3156,50

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio mercado	UEI
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		
RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL							
Implementación de terreno: RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FÍSICOS	1	HA	3156,50	26926199	
Implementación de información: MONITOREO AMBIENTAL	INTANGIBLES	ESTUDIOS	5		5	127636	
Implementación de información: MONITOREO ARQUEOLÓGICO	INTANGIBLES	ESTUDIOS	2		2	93291	
Implementación de información: GESTIÓN DE RIESGOS	INTANGIBLES	ESTUDIOS	5		5	193388	
Subtotal: SI						27,340,514.00	
GESTIÓN DEL PROYECTO: SI						316,128.00	UEIMINAGR 022
EXPEDIENTE TÉCNICO: SI						621,731.00	UEIMINAGR 022
SUPERVISIÓN: SI						967,888.00	UEIMINAGR 022



LIQUIDACIÓN: SI.	0.00	UEIMINAGR 022
Costo de inversión actualizado: SI.	28,135,038.00	
Costo de control concurrente (CCC): SI.	0.00	
Costo de controversias: SI.	0.00	
Monto de carta fianza: SI.	0.00	
Costo total de la inversión actualizado: SI.	28,135,038.00	

#### 4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de Inicio de operación		01/2027														
Horizonte de evaluación (años)		15														
Costos (soles)	Periodos															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Sin Proyecto																
	Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Proyecto																
	Operación	107470	107470	107470	107470	107470	107470	107470	107470	107470	107470	107470	107470	107470	107470	107470
	Mantenimiento	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000

#### 4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección	Alternativa Recomendada	Alternativa
Costo / Beneficio		
Valor Actual Neto (VAN)	0	0
Tasa Interna de Retorno (TIR)	0	0
Valor Anual Equivalente (VAE)	0	0
Costo / Eficiencia		
Valor Actual de Costos (VAC)	17070856.50	18261831.17
Costo Anual Equivalente (CAE)	0	0
Costo por capacidad de producción	5408.16	5785.47
Costo por beneficiario directo	6270.79	6847.79

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?: NO

\* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

#### \* Notas de Ejecución

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código	Nombre
1328	MINAG - JEQUETEPEQUE- ZANA

