

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14 DE MARZO DEL 2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO 2 DE MAYO Y BARRIO ESPERANZA DEL JR. ALAMEDA 2 DE MAYO TRAMO AV. 2 DE MAYO – CA. AMBROSIO SALAZAR; PROLONGACIÓN LIMA TRAMO AV. 2 DE MAYO – JR. LOS ÁLAMOS; AV. ESPERANZA TRAMO JR. LOS ÁLAMOS – CARRETERA CENTRAL; AV. FERROCARRIL LADO IZQUIERDO TRAMO JR. LOS EUCALIPTOS – AV. LA VICTORIA; AV. FERROCARRIL LADO DERECHO TRAMO CRUCE PUENTE LAS BALSAS – AV. CENTENARIO; CAMINO INCA TRAMO CARRETERA CENTRAL – JR. LOS EUCALIPTOS DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN", con CUI N°2579902.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	4					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2579902				
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME N°175-2023/GOPYDU/MDSJT-JLMD				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N°127-2024/GOPYDU/MDSJT-JLMD - Requerimiento N°032-2024/GOPYSU/MDSJT/JLMD Y TDR		Fecha de recepción	28/02/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

DESAGREGADO DE SUPERVISION

PROYECTO:

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO 2 DE MAYO Y BARRIO ESPERANZA DEL JR. ALAMEDA 2 DE MAYO TRAMO AV. 2 DE MAYO - CAL. AMBROSIO SALAZAR; PROLONGACIÓN LIMA TRAMO AV. 2 DE MAYO - JR. LOS ÁLAMOS; AV. ESPERANZA TRAMO JR. LOS ÁLAMOS - CARRETERA CENTRAL; AV. FERROCARRIL LADO IZQUIERDO TRAMO JR. LOS EUCALIPTOS - AV. LA VICTORIA; AV. FERROCARRIL LADO DERECHO TRAMO CRUCE PUENTE LAS BALSAS - AV. CENTENARIO; CAMINO INCA TRAMO CARRETERA CENTRAL - JR. LOS EUCALIPTOS DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN de CUI N° 2579902

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN

COSTO DIRECTO: S/. 1,762,066.71


II. SUPERVISION (Relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra)

Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (Meses)	Parcial	Sub total
01.00.00	Gastos de administración en obra				60,750.00
01.01.00	Sueldos y beneficios				
01.01.01	Jefe de Supervisión de Obra	100.00%	5	5,750.00	28,750.00
01.01.02	Ingeniero especialista en calidad	100.00%	5	3,200.00	16,000.00
01.01.03	Ingeniero Asistente de Supervisor de Obra	100.00%	5	3,200.00	16,000.00
02.00.00	Implementos de personal y servicios				6,250.00
02.01.00	Papelería - útiles de escritorio	1	5	350.00	1,750.00
02.02.00	Fotocopias	1	5	150.00	750.00
02.03.00	Boliquin	1	5	50.00	250.00
02.04.00	Implementos de Seguridad: Botas, Chaleco, Protector y Guao	2	5	250.00	2,500.00
03.00.00	Control de calidad				7,700.00
03.01.00	Diseño de Mezcla de Concreto	1	1	200.00	200.00
03.02.00	Rotura de Testigos de Concreto a la Compresión	10	5	100.00	5,000.00
03.03.00	Pruebas de Compactación	10	5	60.00	2,500.00
04.00.00	Seguros				4,400.00
04.01.00	Seguros y pólizas	4	5	220.00	4,400.00
05.00.00	Gastos financieros relativos a la obra				241.01
05.01.00	Cartera fianza de fiel cumplimiento de contrato (10.0%)	0.33%	5	8,546.02	141.01
06.00.00	Gastos de liquidación de Supervisión de obra				6,100.00
06.01.00	Gastos de elaboración de liquidación de Supervisión				
06.01.01	Ing. Responsable	1	1	5,750.00	5,750.00
06.01.02	Equipo y útiles de oficina	1	1	350.00	350.00
07.00.00	Demás				3,119.23
07.01.00	Alquiler de Oficina	1	5	150.00	650.00
07.02.00	Imprevistos	1	1	469.23	469.23
TOTAL SUPERVISION DE OBRA				4.36%	S/ 85,460.25

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 85,460.00 (OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	05/03/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				