



**ACTA DE ADMISION, CALIFICACION, EVALUACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**  
**LICITACION PÚBLICA**

**LP-SM-02-2025-CS/MPI- PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DENOMINADA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA PROLONGACIÓN EL GUAYABO DESDE EL CENTRO POBLADO EL GUAYABO HASTA EL CENTRO POBLADO TIERRA PROMETIDA, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA¿, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2617863.**

En la Ciudad de Ica, siendo las 13:00 horas del día 20 de mayo del 2025, en la Oficina de la Sub Gerencia de Logística e Informática de la Municipalidad Provincial de Ica, se reunieron los miembros del Comité de Selección, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Licitación Pública N° LP-SM-02-2025-CS/MPI- PRIMERA CONVOCATORIA, para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DENOMINADA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA PROLONGACIÓN EL GUAYABO DESDE EL CENTRO POBLADO EL GUAYABO HASTA EL CENTRO POBLADO TIERRA PROMETIDA, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA¿, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2617863., por un valor referencial de S/ 5,836,936.32 (Cinco Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Novecientos Treinta y Seis con 32/100 soles), con la finalidad de continuar con las etapas de Admisión, Calificación, Evaluación según orden de prelación y Otorgamiento de Buena Pro. El quorum necesario que exige la Normativa se logró la presencia de los siguientes miembros:

- PRESIDENTE TITULAR : APOLONIO JOSE ARANGO MOROTE
- MIEMBRO TITULAR 1 : JUAN SAUL VERA TORRES
- MIEMBRO TITULAR 2 : WALTHER EDUARDO CANO AQUIJE

I. Verificado el quorum de ley, el presidente da por iniciado el acto correspondiente, detallado a continuación:

a. Se verifica la relación de participación registrados a través del SEACE.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Estado
1	10215258926	HUAMANI PACHECO WALTER ANDRES	2025-03-22 11:25:17.0	Válido
2	10215556641	POMEZ CALLE JULIO CESAR	2025-03-18 09:37:10.0	Válido
3	20144691173	CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL	2025-04-13 12:02:06.0	Válido
4	20215462910	NOSA CONTRATISTAS GENERALES S R L	2025-03-19 09:38:12.0	Válido
5	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2025-04-09 15:04:49.0	Válido
6	20286195378	HERRERA CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA	2025-03-26 00:01:46.0	Válido
7	20364800500	S. NOVISA EIRL	2025-03-18 10:35:03.0	Válido
8	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	2025-03-18 10:12:38.0	Válido
9	20375458307	CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.	2025-03-18 23:59:20.0	Válido





## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

10	20452371414	R Y J CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C	2025-03-18 10:24:14.0	Válido
11	20452440912	CONTRATISTAS Y CONSULTORES MENDOZA SRL	2025-03-19 10:36:23.0	Válido
12	20452448069	AYLLU S.R.L.	2025-03-18 09:15:47.0	Válido
13	20452457726	E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2025-03-18 14:09:54.0	Válido
14	20452562864	CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L.	2025-03-18 14:07:56.0	Válido
15	20485988468	SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.	2025-03-20 16:53:59.0	Válido
16	20494404134	RVE INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-03-22 06:09:41.0	Válido
17	20494565065	CONSTRUCTORA CENTAURO DEL PERU S.R.L.	2025-03-18 10:37:38.0	Válido
18	20494686369	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-03-20 12:48:18.0	Válido
19	20494889987	LUMAR CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2025-04-09 11:02:42.0	Válido
20	20495161774	GRUPO EMPRESARIAL KP E.I.R.L.	2025-03-18 00:24:36.0	Válido
21	20495198261	VER & CAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2025-04-09 20:36:54.0	Válido
22	20506003351	MEJESA S.R.L.	2025-05-02 14:35:17.0	Válido
23	20508326433	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	2025-03-19 08:07:36.0	Válido
24	20510711824	EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-03-19 09:25:05.0	Válido
25	20510874022	SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC	2025-03-18 10:35:23.0	Válido
26	20515422154	CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L	2025-03-30 21:51:03.0	Válido
27	20516077914	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES NORIEGA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-03-18 10:41:23.0	Válido
28	20517705102	ICA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	2025-04-02 17:39:35.0	Válido
29	20521403587	CORPORACION SERCON S.A.C.	2025-04-05 10:21:40.0	Válido
30	20525769896	CONSTRUCTORA SEGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-05-02 18:22:43.0	Válido
31	20530258620	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C	2025-03-26 11:10:39.0	Válido
32	20531049838	CONSTRUCTORA RASYR ING E.I.R.L.	2025-03-19 19:15:25.0	Válido
33	20534272431	MELTASS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-03-19 03:02:48.0	Válido
34	20534393220	MCV CONSTRUCTORA S.A.C.	2025-03-18 09:21:27.0	Válido





## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

35	20534484888	ARQUIN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2025-04-08 09:33:39.0	No válido
36	20534500247	CONSTRUCTORA CKL S.A.C.	2025-03-19 11:18:55.0	Válido
37	20534661411	J & N INGENIEROS EJECUTORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-04-11 10:59:35.0	Válido
38	20534935995	CONSTRUCTORA DEL SUR EDUMAR S.A.C.	2025-04-15 10:30:17.0	Válido
39	20534991399	MUNARES & ASOCIADOS S.R.L.	2025-03-18 17:04:04.0	Válido
40	20535096652	TELLUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-03-25 10:43:36.0	Válido
41	20535195715	LUGANA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	2025-03-25 11:54:43.0	Válido
42	20536627228	ALELIB CONSTRUCTORA S.A.C. - ALELIB S.A.C.	2025-03-18 15:56:41.0	Válido
43	20536704231	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES JD & HN E.I.R.L.	2025-03-19 08:33:56.0	Válido
44	20542699435	PROYECTOS VIALES Y CONSTRUCCIONES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-04-08 22:38:50.0	Válido
45	20543492389	CORPORACION TIERRA SOL S.A.C	2025-03-24 17:13:41.0	Válido
46	20547282559	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	2025-03-24 19:50:53.0	Válido
47	20551805396	GRUPO JRC CONSTRUCTORA S.R.L.	2025-03-18 10:45:22.0	Válido
48	20552908903	CORPORACION LINARES CONTRATISTAS S.A.C.	2025-03-19 11:45:36.0	Válido
49	20557574884	CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C	2025-03-18 12:45:33.0	Válido
50	20566555574	CONSTRUCCIONES BARCADA S.A.C.	2025-03-20 15:12:02.0	Válido
51	20568792182	CORPORACION CONSTRUCTORA CRONOX S.R.L.	2025-03-18 10:31:30.0	Válido
52	20571505488	GRUPO CONSTRUCTOR HAZ Y HNOS LA S.R.L.	2025-03-18 08:49:05.0	Válido
53	20600140095	RFLORES Y MR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-03-25 12:04:11.0	Válido
54	20600238656	CONSTRUCTORA & CONSULTORA COPOL S.R.L.	2025-03-29 09:38:25.0	Válido
55	20600322231	B Y S GUTIERREZ S.A.C.	2025-03-21 12:34:06.0	Válido
56	20600446143	CONSTRUCTORA SAN ROMAN PERÚ S.A.C.	2025-04-28 23:28:01.0	Válido
57	20600472233	EFF INGENIEROS E.I.R.L.	2025-03-18 19:26:58.0	Válido
58	20600540891	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CRIZAFAER S.A.C.	2025-03-18 10:34:05.0	Válido
59	20600689020	ADESERG PERU S.A.C. - ADESERG S.A.C.	2025-04-09 10:04:09.0	Válido





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

60	20601073839	ANDIA Y GONZALES PROYECTOS E INGENIERIA E.I.R.L.	2025-03-18 08:58:04.0	Válido
61	20601702909	B & M GUTIERREZ CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-03-25 09:06:45.0	Válido
62	20602267491	INGECOL SUCURSAL DE PERU	2025-03-19 11:46:08.0	Válido
63	20602309127	PROSIVIAL S.A.C.	2025-05-04 18:05:14.0	Válido
64	20602791212	MOKC SOLUTIONS S.A.C.	2025-03-24 12:43:46.0	Válido
65	20602808964	HL CONSTRUCTORA XIZOL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-05-01 09:37:19.0	Válido
66	20603089236	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-03-19 14:53:49.0	Válido
67	20603943075	BJL CONSTRUCTORA E.I.R.L.	2025-05-04 23:52:37.0	Válido
68	20604191522	CGG MULTISERNING GENERALES E.I.R.L.	2025-04-11 10:43:02.0	Válido
69	20604249741	DOLMEN CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-03-18 18:40:34.0	Válido
70	20604465240	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES DE LA CONSTRUCCION CROMACON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-05-07 12:04:01.0	Válido
71	20604730008	ARISTA INGENIERIA & PROYECTOS S.A.C.	2025-04-09 10:59:03.0	Válido
72	20604749591	FEMSYCON S.A.C.	2025-03-18 09:43:24.0	Válido
73	20605758631	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES M & X E.I.R.L.	2025-03-18 09:00:13.0	Válido
74	20605898905	CONSTRUCTORA POLADIS S.R.L	2025-03-29 09:36:41.0	Válido
75	20606457945	CONSTRUCCIONES CARBAJAL E.I.R.L.	2025-03-23 21:52:31.0	Válido
76	20606707534	ZRINCON CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	2025-03-21 22:11:42.0	Válido
77	20607057355	DESERET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-04-15 13:10:38.0	Válido
78	20607557706	RMC CONSTRUCTORES E.I.R.L.	2025-03-31 14:40:07.0	Válido
79	20608301853	SURCO CONSTRUCTORA S.A.C.	2025-03-24 13:10:51.0	Válido
80	20609291771	G.A.J.E. & V CONTRATISTAS GENERALES SAC	2025-03-18 09:01:35.0	Válido
81	20609570351	MEDCOR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C.	2025-03-31 14:39:28.0	Válido
82	20609837072	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DEL PERU S.A.C.	2025-03-18 16:59:07.0	Válido
83	20610529047	INMOBILIARIA JUNTOS HACIA EL EXITO S.A.C.	2025-03-28 14:00:02.0	Válido
84	20610639349	CORPORACION TIERRAS BLANCAS S.A.C.	2025-03-20 12:16:47.0	Válido





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## COMITÉ DE SELECCIÓN



### "Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

85	20610986731	SA & GE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-04-14 13:02:17.0	Válido
86	20611250071	CONSTRUCTORES Y EJECUTORES CARMONYA EIRL	2025-04-26 09:46:39.0	Válido
87	20611585358	JMCONIESA E.I.R.L.	2025-03-20 18:20:03.0	Válido

#### b. De los participantes registrados, presentaron sus ofertas los siguientes participantes:

Entidad convocante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Nomenclatura	LP-SM-2-2025-CS/MPI-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obra
Descripción del objeto	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DENOMINADA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA PROLONGACIÓN EL GUAYABO DESDE EL CENTRO POBLADO EL GUAYABO HASTA EL CENTRO POBLADO TIERRA PROMETIDA, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA¿, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2817863.
Número de Contratación	MP-2025-606

#### Búsqueda de propuestas

Estado de registro	[Seleccione] ▼	Postor	RUC/Código	▼	
Estado de la propuesta	[Seleccione] ▼				
					Buscar Limpiar

Regresar

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20534393220	CONSORCIO JOHANNA	09/05/2025	17:49:24	20534393220	09/05/2025	17:58:47	Enviado	Valido		🔍
2	20452562864	CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L.	09/05/2025	17:42:25	20452562864	---	---	Borrador no enviado	Valido		🔍
3	20452457726	E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	09/05/2025	17:51:36	20452457726	09/05/2025	19:15:31	Enviado	Valido		🔍
4	20600472233	EFF INGENIEROS E.I.R.L.	09/05/2025	16:17:18	20600472233	09/05/2025	16:17:57	Enviado	Valido		🔍
5	20534500247	CONSTRUCTORA CKL S.A.C.	09/05/2025	17:52:14	20534500247	09/05/2025	18:01:50	Enviado	Valido		🔍
6	20485988468	SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.	09/05/2025	19:36:56	20485988468	09/05/2025	19:48:39	Enviado	Valido		🔍
7	20506003351	CONSORCIO TIGUER	09/05/2025	15:26:09	20506003351	09/05/2025	16:49:40	Enviado	Valido		🔍

7 registros encontrados, mostrando 7 registro(s), de 1 a 7. Página 1 / 1.

#### c. CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L., no registra su oferta correctamente tal como señala el numeral 1.7 del Capítulo I de las bases integradas, ... El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

#### d. El comité de selección da la continuidad del procedimiento de selección en mención, por lo cual se realizó la observación de los documentos de presentación obligatoria dando a conocer a cada uno de los postores las observaciones sujeta a subsanación contenida en cada oferta, así mismo se indicó que se procedió a realizar las gestiones a través de la carta emitida por el comité de selección, en acogimiento al Art. 60 del RLCE, otorgándole un plazo de subsanación de un (01) día hábil de notificado a través de la plataforma SEACE:

- CARTA N° 003-2025-CS-MPI/LP-02-2025-CS-MPI-1, se le solicita la subsanación al CONSORCIO JOHANNA
- CARTA N° 004-2025-CS-MPI/LP-02-2025-CS-MPI-1, se le solicita la subsanación al CONSORCIO TIGUER

Por lo cual dentro del plazo establecido se verificó:

- CONSORCIO JOHANNA, subsanó su oferta.
- CONSORCIO TIGUER, subsanó su oferta.





"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

e. **ADMISION DE OFERTAS:**

El comité de selección procede con verificar el cumplimiento para la admisión de ofertas conforme al Numeral 2.2.1.1.- Documentos de presentación obligatoria del Capítulo II- Del procedimiento de selección de la Sección Especifica-Condiciones Especiales del Procedimiento de Selección las Bases Integradas en cumplimiento al Numeral 81.2 del Art. 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en los literales a), b, c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera **NO ADMITIDA.**

CUADRO N°01						
RESUMEN DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y NO ADMITIDAS						
DESCRIPCION DE LO SOLICITADO EN BASES	POSTORES					
	CONSORCIO JOHANA	E&G	EFF	CKL	SOGU	CONSORCIO TIGER
<b>ADMISION DE LA OFERTA</b>						
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR - ANEXO 01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ACREDITACION DE POSTORES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DEC. JURADA ART. 52 - ANEXO 02	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DEC. JURADA CUMPLIMIENTO EXP. TECNICO - ANEXO 03	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DEC. JURADA PLAZO DE EJECUCION ANEXO 04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PROMESA CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS - ANEXO 05	CUMPLE (SUBSANÓ)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	CUMPLE (SUBSANÓ)
OFERTA ECONOMICA; DEBE CEÑIRSE A LO INDICADO EN EL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO, TANTO EN DESCRIPCION, UNIDADES, CUANTIFICACION Y EN CONCORDANCIA CON EL ANEXO 06 DE LAS BASES	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (ADOLECE DE FIRMA Y/O RUBRICA EN UNA DE SUS HOJAS)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO

De acuerdo al Art. 60.4. del Reglamento de Contrataciones del Estado, indica que, En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación. **La falta de firma en la oferta económica no es subsanable.** En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último..., en merito a esto, el Anexo 6 presentado por el postor EFF, adolece de firma y/o rubrica en la oferta económica.





"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

f. **FACTORES DE EVALUACION:**

El comité de selección, una vez superada la etapa de admisión, se procede a la Etapa de Evaluación de Ofertas de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, de acuerdo a lo siguiente:

POSTORES ADMITIDOS	CONSORCIO JOHANNA	E. & G. CONTRATISTAS	CONSTRUCTORA CKL S.A.C.	SOGU CONSTRUCTORA	CONSORCIO TIGER
<b>EVALUACION DE LAS OFERTAS</b>					
PRECIO OFERTA - ANEXO 06					
V. MINIMO 90%: 5' 253,242.69 SOLES V. MAXIMO 110%: 6' 420,629.95 SOLES; V.REFERENC. S/ 5' 836,936.32 SOLES	5,253,242.70	5,357,432.00	5,253,242.70	5,253,699.69	5,253,242.70


**FACTORES DE EVALUACION**

A. PRECIO (93 PUNTOS)	93.00	91.19	93.00	92.99	93.00
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL (03 PUNTOS)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
C. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO (02 PUNTOS)	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA (02 PUNTOS)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
<b>PUNTAJE OBTENIDO</b>	<b>98.00</b>	<b>98.19</b>	<b>98.00</b>	<b>97.99</b>	<b>98.00</b>
<b>ORDEN DE PRELACION</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>	<b>2.00</b>

g. **ORDEN DE PRELACION:**


En merito a los puntajes obtenidos, y a fin de determinar el orden de prelación, se realizará el sorteo en el SEACE, de acuerdo lo señalado en el artículo N° 74 del RLCE, obteniendo el siguiente resultado.

**Mensaje**

Ocurrió un empate en la calificación económica. Ud. Deberá realizar el desempate por sorteo electrónico.

Aceptar

**Mensaje**

Usted está a punto de realizar el desempate por sorteo electrónico del presente ítem, después de realizar esta acción no se podrá modificar los puntajes. Así mismo, se eliminará la información de los ítems no guardados en borrador.

Aceptar Cancelar





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Orden de prelación según el sorteo:

Nro. ítem	Descripción del ítem	Monto ofertado	Detalle de precios unitarios	Orden de prelación
1	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DENOMINADA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN PROLONGACIÓN EL GUAYABO DESDE EL CENTRO POBLADO EL GUAYABO HASTA EL CENTRO POBLADO TI DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA¿, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2617863.			
1	E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	5357432.00	(3663 KB)	1
2	CONSORCIO JOHANNA	5253242.70	(1243 KB)	2
3	CONSTRUCTORA CKL S.A.C.	5253242.70	(4485 KB)	3
4	CONSORCIO TIGUER	5253242.70	(14270 KB)	4
5	SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.	5253699.69	(1599 KB)	5

### h. CALIFICACION DE OFERTAS

#### Artículo 75. Calificación

75.1. Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. 75.2. Si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificación; salvo que de la revisión de las ofertas, solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos. **75.3. Tratándose de obras, se aplica lo dispuesto en el numeral 75.2, debiendo el comité de selección identificar cuatro (4) postores que cumplan con los requisitos de calificación.**

REQUISITOS DE CALIFICACION		POSTOR: E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
A	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	
A.1.	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	
1	CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 125-155HP 3yd3	
2	RODILLO VIBRATORIO AUTOPULSADO 101-135-HP	
3	MOTONIVELADORA 125HP	
4	CAMION VOLQUETE DE 15M3	
5	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 09 P3	
6	PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS 69 HP	





## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

7	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 49.3 DEL ARTÍCULO 49 Y EL LITERAL E) DEL NUMERAL 139.1 DEL ARTÍCULO 139 DEL REGLAMENTO ESTE REQUISITO DE CALIFICACIÓN SE ACREDITA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO.
8	CAMION CISTERNA (AGUA) 2,000 GALONES	
A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	
	FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	
	RESIDENTE DE OBRA	
	ESPECIALISTA DE CALIDAD	
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	
	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	
A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	
	RESIDENTE DE OBRA	
	ESPECIALISTA DE CALIDAD	
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	
	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE
CALIFICADO / DESCALIFICADO		CALIFICADO

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE RECEPCION DE OBRA	EXPERIENCIA PROVINIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SAN JUAN BAUTISTA, QUILLOAY, EL CARMEN, EL OLIVO, LONGAR, CAMINO DE REYES Y RANCHERIA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - ICA - ICA	001-2016-CE/MDSJB	06/12/2016	31/08/2017	CONSORCIO (%Participación: 40%)	SOLES	S/ 7,014,774.06		S/ 2,805,909.62
2	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA LA INTEGRACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE PUEBLO NUEVO, PONGO GRANDE, PONGO CHICO, PONGO DE LOS UCHUYAS Y PARIÑA CHICO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - ICA	005-2022-GORE-ICA	21/04/2022	07/02/2023	CONSORCIO (%Participación: 90%)	SOLES	S/ 5,289,511.24		S/ 4,760,560.12
TOTAL										S/ 7,566,469.74

ICA, 09 DE MAYO DE 2025

E&amp;G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

E&G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.  
Representado por: Carlos Briceño  
GERENTE GENERAL

AV. SAN MARTIN N° 1141 3ER PISO URB. SAN JERONIMO ICA

RUC 20452457726

SOLICITADO EN BASES MINIMO: S/ 5'836,936.32	E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	
	OBRA 1	OBRA 2
CALIFICACION		
CONTRATO	CUMPLE	CUMPLE
CONTRATO CONSORCIO	CUMPLE	CUMPLE
ACTA DE RECEPCION	PRESENTA	PRESENTA
RESOLUCION DE LIQUIDACION	PRESENTA	PRESENTA
OBSERVACION	SIN OBSERVACION	SIN OBSERVACION
MONTO	2,805,909.62	4,760,560.12





## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## COMITÉ DE SELECCIÓN



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

REQUISITOS DE CALIFICACION		POSTOR: CONSORCIO JOHANNA
<b>A</b>	<b>CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL</b>	DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 49.3 DEL ARTÍCULO 49 Y EL LITERAL E) DEL NUMERAL 139.1 DEL ARTÍCULO 139 DEL REGLAMENTO ESTE REQUISITO DE CALIFICACIÓN SE ACREDITA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO.
<b>A.1.</b>	<b>EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</b>	
<b>1</b>	CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 125-155HP 3yd3	
<b>2</b>	RODILLO VIBRATORIO AUTOPULSADO 101-135-HP	
<b>3</b>	MOTONIVELADORA 125HP	
<b>4</b>	CAMION VOLQUETE DE 15M3	
<b>5</b>	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 09 P3	
<b>6</b>	PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS 69 HP	
<b>7</b>	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	
<b>8</b>	CAMION CISTERNA (AGUA) 2,000 GALONES	
<b>A.2</b>	<b>CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b>	
	<b>FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b>	
	RESIDENTE DE OBRA	
	ESPECIALISTA DE CALIDAD	
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	
	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	
<b>A.3</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b>	
	RESIDENTE DE OBRA	
	ESPECIALISTA DE CALIDAD	
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	
	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	
<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>	<b>CUMPLE</b>
	<b>CALIFICADO / DESCALIFICADO</b>	<b>CALIFICADO</b>

Mediante el presente, el suscrito detalla el siguiente EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO DE SERVICIOS	FECHA DEL CONTRATO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAICAY	"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS COMUNIDADES DE VILCABAMBA, COLLANA HUASAC Y HUAYLLABAMBA EN EL DISTRITO DE CAICAY - PAUCARTAMBO - CUSCO"	CONTRATO N° 015-2016/MDC/P	25/10/2016	ADC S.A.C	SOLES	S/ 4'298,771.65	-	S/ 4'298,771.65
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LOCALIDAD DE CCAJLAHITO - LOCALIDAD DE LISAHUACCHI DEL DISTRITO DE SAISA, LUCANAS - AYACUCHO"	CONTRATO N° 074-2017	28/11/2017	ADC S.A.C	SOLES	S/ 3'861,924.69	-	S/ 8'160,696.34
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALCOS	"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE CHALCOS Y PAMPARCA, DISTRITO DE CHALCOS - SUCRE-AYACUCHO"	CONTRATO N° 033-2018/MDCH/SA	09/07/2018	ADC S.A.C	SOLES	S/ 4,151,131.99	-	S/ 12'311,828.33





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## COMITÉ DE SELECCIÓN



### "Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO DE SERVICIOS	FECHA DEL CONTRATO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO	"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP CU 117- CENTRO POBLADO DE MISCA DEL DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO- CUSCO"	CONTRATO N° 007- 2018- MPP	21/07/2018	CONSORCIO	SOLES	S/ 3,173.663.86	-	15'485,492.19
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS	"REABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE MARA - HAQUIRA PROVINCIA COTABAMBAS - APURIMAC	CONTRATO N° 258- 2018- OLIGM- MPCT	02/10/2018	CONSORCIO	SOLES	S/ 7.685.394.51	-	23'170,886.7
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA	"MEJORAMIENTO Y REABILITACION DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO YERBABUENAYOC - SAN JUAN DE HUIRPACANCHA 7KM, DISTRITO DE SAN ISIDRO - HUAYTARA - HUANCAYELICA"	S/N	12/06/2019	ADC S A C	SOLES	S/ 2,072,351.69		25'242,238.39
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA	"RECONSTRUCCION Y REABILITACION DE CAMINO VECINAL - 4.87 KM EN EMP. PE 1S F (LOS ANGELES) C.P. LURINCHINCHA - DISTRITO DE CHINCHA BAJA - PROVINCIA DE CHINCHA - ICA"	CONTRATO (PUBLICA ESPECIAL) N° 01- 2020/MDCHB /CS-1	15/10/2020	CONSORCIO	SOLES	S/ 3,287.470.67		28,529,709.06

ANEXO N° 1 JOHANNA

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO DE SERVICIOS	FECHA DEL CONTRATO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA	"RECONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL -164KM EN EMP. PE -1S -C.P. SANTA ROSA , DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA , DE LA PROVINCIA DE CHINCHA -REGION ICA"	CONTRATO (PUBLICA ESPECIAL) N° 02- 2020/MDCHB /CS-1	19/10/2020	CONSORCIO	SOLES	S/ 1,263.203.09		29,792,912.15
9	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL IC-724 TRAMO EMP. IC-106 - YAUCA DEL ROSARIO, DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	020-2023- GORE- ICA/GRAF	17/07/2023	MCV CONST. SA C	SOLES	S/ 2'125,590.13		31,918,502.28
TOTAL									S/ 31,918,502.28

SOLICITADO EN BASES MINIMO: S/ 5' 836,936.32	CONSORCIO JOHANNA							9,530,473.70	CUMPLE
	OBRA 1	OBRA 2	OBRA 3	OBRA 4	OBRA 5	OBRA 6	OBRA 7	OBRA 8	OBRA 9
CALIFICACION									
CONTRATO	NO ES OBRA SIMILAR REHABILITACION	NO ES OBRA SIMILAR REHABILITACION	CUMPLE	CUMPLE	NO ES OBRA SIMILAR REHABILITACION	NO ES OBRA SIMILAR REHABILITACION	NO ES OBRA SIMILAR REHABILITACION	NO ES OBRA SIMILAR REHABILITACION	CUMPLE
ACTA DE RECEPCION			CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE
CONTRATO CONSORCIO			NO CORRESPONDE	PRESENTA					PRESENTA
RESOLUCION DE LIQUIDACION			PRESENTA	PRESENTA					PRESENTA
OBSERVACION			SIN OBSERVACION	SIN OBSERVACION					SIN OBSERVACION
VONTO	0.00	0.00	4,151,131.99	3,173,663.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205,677.85





## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



REQUISITOS DE CALIFICACION		POSTOR: CONSTRUCTORA CKL S.A.C.
<b>A</b>	<b>CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL</b>	DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 49.3 DEL ARTÍCULO 49 Y EL LITERAL E) DEL NUMERAL 139.1 DEL ARTÍCULO 139 DEL REGLAMENTO ESTE REQUISITO DE CALIFICACIÓN SE ACREDITA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO.
<b>A.1.</b>	<b>EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</b>	
<b>1</b>	CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 125-155HP 3yd3	
<b>2</b>	RODILLO VIBRATORIO AUTOPULSADO 101-135-HP	
<b>3</b>	MOTONIVELADORA 125HP	
<b>4</b>	CAMION VOLQUETE DE 15M3	
<b>5</b>	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 09 P3	
<b>6</b>	PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS 69 HP	
<b>7</b>	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	
<b>8</b>	CAMION CISTERNA (AGUA) 2,000 GALONES	
<b>A.2</b>	<b>CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b>	
	<b>FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b>	
	RESIDENTE DE OBRA	
	ESPECIALISTA DE CALIDAD	
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	
	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	
<b>A.3</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b>	
	RESIDENTE DE OBRA	
	ESPECIALISTA DE CALIDAD	
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	
	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	
<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>	<b>CUMPLE</b>
	<b>CALIFICADO / DESCALIFICADO</b>	<b>CALIFICADO</b>

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE CHANGUILLO - NAZCA - ICA	N° 01-2016-MUCH	09/12/2016	22/08/2017	CONSORCIO SAN MIGUEL (90%)	SOLES	S/ 6,392,554.95	-	S/ 7,544,299.46
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URB. SAN MIGUEL, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA-ICA	N° 003-2016-CM-MPI	11/05/2018	03/12/2018	CONSORCIO GUADALUPE (95%)	SOLES	S/ 3,335,650.75	-	S/ 3,168,866.21
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. FRANCISCO FLORES, DISTRITO DE BELLA UNION - CARAVELI - AREQUIPA (TERCERA ETAPA)	N° 005-2018-GMNOBU	08/08/2018	31/12/2018	CONSORCIO SAN JORGE (95%)	SOLES	S/ 5,364,457.18	-	S/ 5,096,234.32
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO CARLOS MEDRANO VASQUEZ Y LAS CALLES JOSÉ GALVEZ, CALLE N° 03, 04 Y 06 DE LA LOTIZACIÓN SAN FORTUNATO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA	N° 003-2020-MPP	17/08/2020	11/02/2022	CONSTRUCTORA CKL S.A.C	SOLES	S/ 2,178,411.14	-	S/ 2,178,411.14





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA	MEJORAMIENTO DE CALLES Y PASAJES EN LOS CENTROS POBLADOS DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ICA SECTOR ACOMAYO DEL DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	N° 004-2020-MDP	21/09/2020	21/11/2023	CONSTRUCTORA CKL S.A.C	SOLES	S/ 6,802,483.34	-	S/ 6,802,483.34
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INOCENCIA Y AREQUIPA DESDE LA CALLE SAN CARLOS HASTA LA CALLE CHOTA (INICIO DE AV. ARENALES), DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	N° 004-2021-GM-MPI	18/02/2021	09/12/2021	CONSTRUCTORA CKL S.A.C (100%)	SOLES	S/ 1,864,940.01	-	S/ 1,864,940.01
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - II ETAPA ZONA SUR	N° 023-2021-GM-MPI	05/07/2021	17/03/2022	CONSTRUCTORA CKL S.A.C	SOLES	S/ 3,415,715.89	-	S/ 3,415,715.89
TOTAL										S/ 30,100,952.37

SOLICITADO EN BASES MINIMO: S/ 5'836,936.32		CKL					7,544,299.46	CUMPLE
		OBRA 1	OBRA 2	OBRA 3	OBRA 4	OBRA 5	OBRA 6	OBRA 7
CALIFICACION								
CONTRATO		CUMPLE						
CONTRATO DE CONSORCIO		CUMPLE	NO ES OBRA SIMILAR ZONA URBANA	NO ES OBRA SIMILAR ZONA URBANA	NO ES OBRA SIMILAR ZONA URBANA	NO ES OBRA SIMILAR ZONA URBANA	NO ES OBRA SIMILAR ZONA URBANA	NO ES OBRA SIMILAR ZONA URBANA
ACTA DE RECEPCION		PRESENTA						
RESOLUCION DE LIQUIDACION		PRESENTA						
OBSERVACION		SIN OBSERVACION						
MONTO		7,544,299.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REQUISITOS DE CALIFICACION		POSTOR: CONSORCIO TIGUER
A	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 49.3 DEL ARTÍCULO 49 Y EL LITERAL E) DEL NUMERAL 139.1 DEL ARTÍCULO 139 DEL REGLAMENTO ESTE REQUISITO DE CALIFICACIÓN SE ACREDITA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO.
A.1.	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	
1	CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 125-155HP 3yd3	
2	RODILLO VIBRATORIO AUTOPULSADO 101-135-HP	
3	MOTONIVELADORA 125HP	
4	CAMION VOLQUETE DE 15M3	
5	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 09 P3	
6	PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS 69 HP	
7	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	
8	CAMION CISTERNA (AGUA) 2,000 GALONES	
A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	
	FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	
	RESIDENTE DE OBRA	
	ESPECIALISTA DE CALIDAD	
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	
A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	
	RESIDENTE DE OBRA	
	ESPECIALISTA DE CALIDAD	
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	
	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE
	CALIFICADO / DESCALIFICADO	CALIFICADO

AP	CUENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA	EXPERIENCIA PRECEDENTE DEL	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MORTE RACTURADO ACUMULADO
1	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM 100; TRAMO EMP. PE-29C (PTE AÑASTAMAYO) HUAYOPAMPA, LA PERLA, HUANDARO, SUMBILCA EN LOS DISTRITOS DE ATAVILLOS BAJO Y SUMBILCA DE LA PROVINCIA DE HUARAL DEPARTAMENTO DE LIMA META I TRAMO KM 0+000"	N° 043-2022-GRLOBRAS	01/07/2022	02/11/2023		SOLES	S/24,120,159.19		S/16,160,506.66
2	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, MEDIANTE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA CAMPIÑA, SANTO DOMINGO Y VIRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	N° 031-2022-GRLOBRAS	10/05/2022	28/12/2022		SOLES	S/23,990,416.69		S/7,197,125.01
TOTAL										S/ 23,357,631.67

SOLICITADO EN BASES MINIMO: S/ 5'836,936.32	CONSORCIO TIGER		23,357,631.67	CUMPLE
	OBRA 1	OBRA 2		
CALIFICACION				
CONTRATO	CUMPLE	CUMPLE		
CONTRATO DE CONSORCIO	CUMPLE	CUMPLE		
ACTA DE RECEPCION	PRESENTA	PRESENTA		
RESOLUCION DE LIQUIDACION	PRESENTA	PRESENTA		
OBSERVACION	SIN OBSERVACION	SIN OBSERVACION		
MONTO	16,160,506.66	7,197,125.01		

II. **RESULTADO FINAL:**

Previo al Otorgamiento de buena pro, es oportuno señalar que el comité de selección ha procedido a calificar<sup>1</sup> y evaluar las ofertas de los postores en cumplimiento

**Por lo que en prevención de la existencia de vicios ocultos en la documentación presentada por los postores, se recomienda que una vez culminada el presente Procedimiento de selección, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, proceda a realizar con la fiscalización y verificación posterior de la documentación presentada por los postores de manera oportuna,** ello en concordancia con lo dispuesto en el numeral 64.6<sup>2</sup> del Artículo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, **el comité de selección a evaluado y calificado las ofertas presentadas, conforme al principio de presunción de veracidad establecido en el numeral 1.7) del artículo IV de la Ley N° 27444 Ley de procedimiento Administrativo General, en donde expone que "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.**

<sup>1</sup> Artículo 49. Requisitos e calificación

49.3 Tratándose de obras y consultorías de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el Órgano Encargado de las Contrataciones para la suscripción del contrato. La Entidad no puede imponer requisitos distintos a los señalados en el numeral precedente.

<sup>2</sup> Artículo 64. Consentimiento del Otorgamiento de la Buena Pro.

64.6. Verificación de la oferta: Asimismo consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano Encargado de las Contrataciones o el Órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.





“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

**III. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:**

De acuerdo con el resultado obtenido a través de la calificación, se obtiene:


PRIMERO: Otorgar la buena pro de la LP-SM-02-2025-CS/MPI- PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DENOMINADA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA PROLONGACIÓN EL GUAYABO DESDE EL CENTRO POBLADO EL GUAYABO HASTA EL CENTRO POBLADO TIERRA PROMETIDA, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA¿, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2617863, en favor del postor **E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.** Por el monto de **S/ 5,357,432.00 (Cinco Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Dos con 00/100).**

SEGUNDO: Publicar este resultado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado –SEACE

Siendo las 18:00., del mismo día, se dio por concluida la sesión, firmando el comité de selección en señal de conformidad.

  
Sr. APOLONIO JOSE ARANGO MOROTE  
Presidente Titular del comité de selección  
LP-SM-02-2025-CS/MPI-1

  
Sr. JUAN SAUL VERA TORRES  
Primer miembro titular  
LP-SM-02-2025-CS/MPI-1

  
Sr. WALTHER EDUARDO CANO AQUIJE  
Segundo miembro titular  
LP-SM-02-2025-CS/MPI-1