



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/02/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO" – CUI 2265066.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0430 - SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO" – CUI 2265066.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	13						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2265066					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-C					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 003940-2023-GRC/GRI		Fecha de recepción	2/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	7/11/2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	-		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3	3	INFORME N°008058-2023-GRC/OL	4/11/2023	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3	3	MEMORANDO N° 4049-2023-GRC/GRI	7/11/2023	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Denominación de la Contratación						
2	Plantel Profesional Clave						
3	Plazo de ejecución						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SEGÚN COTIZACIÓN PRECIO DEL MENOR VALOR OFERTADO						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS TDR						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO	S/ 424,400.00 (CUATROCIENTOS VENTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SEGÚN ANEXO N°1 - ESTRUCTURA DE COSTOS							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		30/11/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		11/12/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	-
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI	-	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI	-	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que puede utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI	-	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>							
5.							
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  HIROMI ZÚÑIGA JAUREGUI Lic. Hiromi Zúñiga Jauregui Jefa de la Oficina de Logística GORE CALLAO							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							



**GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO**

OFICINA DE LOGISTICA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

ANEXO N°1 - ESTRUCTURA DE COSTOS

RESUMEN GENERAL- ETAPA DE SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA		
ETAPA DE SUPERVISION Y RECEPCION - SISTEMA TARIFAS	S/.	395,381.66
ETAPA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION - SISTEMA SUMA ALZADA	S/.	29,018.35
TOTAL GENERAL POR SUPERVISION DE OBRA S/	S/.	424,400.00

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	PARTICIPACION POR ETAPAS				PRECIO UNITARIO S/ (1)	GASTOS GENERALES		UTILIDAD S/ (4)	IGV S/ (5)	TARIFA MENSUAL S/ (1+2+3+4+5)=D	SUB TOTAL POR ETAPAS		TOTAL S/ (E+F)
			SUPERVISION (A)		RECEPCION (B)			Fijos (2)	Variables (3)				SUPERVISION S/ AxD=E	RECEPCION S/ BxD=F	
			Partici pacion	Tiempo (días)	Partici pacion	Tiempo (días)		0.00%	0.00%						
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Cargas Sociales)															
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL															
JEFE DE SUPERVISIÓN	und	1	1	210	1	6	S/. 210.00	S/. 12.60	S/. 8.40	S/. 10.50	S/. 43.47	S/. 284.97	S/. 59,843.70	S/. 1,709.82	S/. 61,553.52
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	und	1	0.7	210	0.5	6	S/. 190.00	S/. 11.40	S/. 7.60	S/. 9.50	S/. 39.33	S/. 257.83	S/. 37,901.01	S/. 773.49	S/. 38,674.50
ARQUITECTO	und	1	0.5	210	0.5	6	S/. 190.00	S/. 11.40	S/. 7.60	S/. 9.50	S/. 39.33	S/. 257.83	S/. 27,072.15	S/. 773.49	S/. 27,845.64
INGENIERO SANITARIO	und	1	0.5	210	0.2	6	S/. 170.00	S/. 10.20	S/. 6.80	S/. 8.50	S/. 35.19	S/. 230.69	S/. 24,222.45	S/. 276.83	S/. 24,499.28
INGENIERO ELECTRICISTA Y/O ING. MECANICO ELECTRICO Y/O ING. ELECTROMECANICO	und	1	0.5	210	0.2	6	S/. 170.00	S/. 10.20	S/. 6.80	S/. 8.50	S/. 35.19	S/. 230.69	S/. 24,222.45	S/. 276.83	S/. 24,499.28
PROFESIONAL PARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1	1	210	0	6	S/. 160.00	S/. 9.60	S/. 6.40	S/. 8.00	S/. 38.12	S/. 217.12	S/. 45,595.20	S/.	S/. 45,595.20
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	und	1	1	210	0	6	S/. 160.00	S/. 9.60	S/. 6.40	S/. 8.00	S/. 38.12	S/. 217.12	S/. 45,595.20	S/.	S/. 45,595.20
A.2.- PERSONAL DE APOYO															
PROFESIONAL ASISTENTE A LA SUPERVISIÓN (OFICINA TECNICA)	und	1	1	210	1	6	S/. 100.00	S/. 6.00	S/. 4.00	S/. 5.00	S/. 20.70	S/. 135.70	S/. 28,497.00	S/. 814.20	S/. 29,311.20
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	und	1	0.7	210	0	6	S/. 170.00	S/. 10.20	S/. 6.80	S/. 8.50	S/. 35.19	S/. 230.69	S/. 35,911.43	S/.	S/. 35,911.43
SUB TOTALES POR ETAPAS S/.													S/. 326,860.59	S/. 4,624.66	S/. 331,485.25

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	PARTICIPACION POR ETAPAS				PRECIO UNITARIO S/ (1)	IGV S/ (2)	TARIFA MES S/ (1+2)=D	SUB TOTAL POR ETAPAS		TOTAL S/ (E+F)
			SUPERVISION (A)		RECEPCION (B)					SUPERVISION S/ AxD=E	RECEPCION S/ BxD=F	
			Partici pacion	Tiempo (días)	Partici pacion	Tiempo (días)						
B.- EQUIPAMIENTO/ALQUILERES/SERVICIOS/VARIOS												
B.1.- ALQUILER DE OFICINA												
ALQUILER INC. EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	und	1	1	210	1	6	S/. 30.00	S/. 5.40	S/. 35.40	S/. 7,434.00	S/. 212.40	S/. 7,646.40
B.2.- EQUIPAMIENTO												
ESTACIÓN TOTAL (Incluye trípode, bastones telescópicos y prismas)	und	1	1	210	0.25	6	S/. 15.00	S/. 2.70	S/. 17.70	S/. 3,717.00	S/. 26.55	S/. 3,743.55
NOTEBOOK O LAPTOP O EQUIPO DE CÓMPUTO	und	3	1	210	0.25	6	S/. 9.00	S/. 1.62	S/. 10.62	S/. 6,690.60	S/. 15.93	S/. 6,706.53
IMPRESORA CON SCANNER	und	1	1	210	0.25	6	S/. 7.00	S/. 1.26	S/. 8.26	S/. 1,734.60	S/. 12.39	S/. 1,746.99
PLÓTER CON CAPACIDAD DE IMPRESIÓN TAMAÑO A0 A COLOR.	und	1	1	210	0.25	6	S/. 8.00	S/. 1.44	S/. 9.44	S/. 1,982.40	S/. 14.16	S/. 1,996.56
B.3.- SERVICIOS												
COMUNICACIONES (TELEFONIA INTERNET ETC)	und	1	1	210	0.25	6	S/. 18.00	S/. 3.24	S/. 21.24	S/. 4,460.40	S/. 31.86	S/. 4,492.26
PRUEBAS Y ENSAYOS VARIOS DE OBRA	und	1	0.2	210	0	6	S/. 150.00	S/. 27.00	S/. 177.00	S/. 7,434.00	S/.	S/. 7,434.00
B.4 ALQUILER DE VEHICULOS (Inc. Conductor, Mantenimiento, Combustible, Lubricantes, Seguro)												
CAMIONETA 4X4 OPERATIVA (Inc. Conductor, Mantenimiento, Combustible, Lubricantes, Seguro)	und	1	1	210	0.2	6	S/. 70.00	S/. 12.60	S/. 82.60	S/. 17,346.00	S/. 99.12	S/. 17,445.12
B.5.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (Supervision + Recepcion + Liquidacion)												
Utiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotografico + materiales fungibles de topografia y suelos	Global	1	1	1	0.1	1	S/. 2,000.00	S/. 360.00	S/. 2,360.00	S/. 2,360.00	S/. 236.00	S/. 2,596.00
D. VARIOS												
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	Global	1					S/. 6,050.00	S/. 1,089.00	S/. 7,139.00	S/. 7,139.00	S/.	S/. 7,139.00
GASTOS LICITACION	Global	1					S/. 2,500.00	S/. 450.00	S/. 2,950.00	S/. 2,950.00	S/.	S/. 2,950.00
ISUB TOTALES POR ETAPAS S/										63,248.00	648.41	63,896.41

RESUMEN - ETAPA DE SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA		
	SUPERVISION	RECEPCION
A. SUELDOS Y SALARIOS S/	326,860.59	4,624.66
B. EQUIPAMIENTO/MATERIALES/PLAN COVID 19/VARIOS	63,248.00	648.41
		TOTAL
		331,485.25
		63,896.41

OFICINA DE LOGISTICA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	PARTICIPACION POR ETAPA	PRECIO UNITARIO S/ (1)	GASTOS GENERALES		UTILIDAD S/ (4)	IGV S/ (5)	TARIFA DIARIA S/ (1+2+3+4+5)=D	SUB TOTAL POR ETAPAS	TOTAL S/ (6)
			LIQUIDACION (C)		Fijos (2)	Variables (3)				LIQUIDACION S/ Cx D=G	
			Participacion		0.00%	0.00%	0.00%	18.00%			
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Cargas Sociales)											
A.1.- PERSONAL DE APOYO											
ESPECIALISTA LIQUIDADOR DE OBRA	Global	1	1	S/. 9,000.00	S/. 540.00	S/. 360.00	S/. 450.00	S/. 1,620.00	S/. 11,970.00	S/. 11,970.00	S/ 11,970.00
ASISTENTE CONTABLE DE LIQUIDACION	Global	1	1	S/. 6,500.00	S/. 390.00	S/. 260.00	S/ 325.00	S/. 1,170.00	S/. 8,645.00	S/. 8,645.00	S/ 8,645.00
ISUB TOTALES POR ETAPAS S/										S/ 20,615.00	S/ 20,615.00

BIENES/SERVICIOS/ARIOS								
ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	PARTICIPACION POR ETAPAS	PRECIO UNITARIO S/ (1)	IGV S/ (2)	TARIFA DIARIA S/ (1+2)=D	SUB TOTAL POR ETAPAS	TOTAL S/ (G)
			LIQUIDACION (C)				SUPERVISION S/ CxD=G	
			Participacion					
B.- EQUIPAMIENTO/ALQUILERES/SERVICIOS/ARIOS								
B.1.- ALQUILER DE OFICINA								
ALQUILER, INC. EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	Global	1	1	S/. 1,000.00	S/. 180.00	S/. 1,180.00	S/. 1,180.00	S/. 1,180.00
B.2.- OTROS ALQUILERES (Supervision + Recepcion)								
COMPUTADORA, SOFTWARE	Global	1	1	S/. 700.00	S/. 126.00	S/. 826.00	S/. 826.00	S/. 826.00
IMPRESORA CON SCANNER	Global	1	1	S/. 500.00	S/. 90.00	S/. 590.00	S/. 590.00	S/. 590.00
COMUNICACIONES (TELEFONIA INTERNET ETC)	Global	1	1	S/. 421.48	S/. 75.87	S/. 497.35	S/. 497.35	S/. 497.35
B.3 ALQUILER DE VEHICULOS (INC. MANTENIMIENTO COMBUSTIBLE , LUBRIC, SEGURO)								
MOVILIDAD	und	1	1	S/. 2,000.00	S/. 360.00	S/. 2,360.00	S/. 2,360.00	S/. 2,360.00
B.4.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (Liquidacion)								
Utiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotografico + materiales fungibles de topografia y suelos	Global	1	1	S/. 2,500.00	S/. 450.00	S/. 2,950.00	S/. 2,950.00	S/. 2,950.00
SUB TOTALES POR ETAPAS S/							S/. 8,403.35	S/. 8,403.35
TOTAL : SUELDOS Y SALARIOS + BIENES/SERVICIOS VARIOS							S/. 29,018.35	S/. 29,018.35

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO" – CUI 2265066

VALOR REFERENCIAL SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION DE OBRA
NOVIEMBRE - 2023

ETAPAS DE LA SUPERVISION DE OBRA		PLAZOS (DÍAS)
SUPERVISION DE OBRA		210
ETAPA DE RECEPCION DE OBRA		6
		216

SISTEMA DE CONTRATACION	
A TARIFA	

ETAPA DE SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	PARTICIPACION POR ETAPAS				PRECIO UNITARIO S/ (1)	GASTOS GENERALES		UTILIDAD S/ (4)	IGV S/ (5)	TARIFA MENSUAL S/ (1+2+3+4+5)=D	SUB TOTAL POR ETAPAS		TOTAL S/ (E+F)
			SUPERVISION (A)		RECEPCION (B)			Fijos (2)	Variables (3)				SUPERVISION S/ AxD=E	RECEPCION S/ BxD=F	
			Participacion n	Tiempo (dias)	Participacion n	Tiempo (dias)									
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Cargas Sociales)															
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL															
	und	1	1	210	1	6	S/. 210.00	S/. 12.60	S/. 8.40	S/. 10.50	S/. 43.47	S/. 284.97	S/. 59,843.70	S/. 1,709.82	S/. 61,553.52
	und	1	0.7	210	0.5	6	S/. 190.00	S/. 11.40	S/. 7.60	S/. 9.50	S/. 39.33	S/. 257.83	S/. 37,901.01	S/. 773.49	S/. 38,674.50
	und	1	0.5	210	0.5	6	S/. 190.00	S/. 11.40	S/. 7.60	S/. 9.50	S/. 39.33	S/. 257.83	S/. 27,072.15	S/. 773.49	S/. 27,845.64
	und	1	0.5	210	0.2	6	S/. 170.00	S/. 10.20	S/. 6.80	S/. 8.50	S/. 35.19	S/. 230.69	S/. 24,222.45	S/. 276.83	S/. 24,499.28
	und	1	0.5	210	0.2	6	S/. 170.00	S/. 10.20	S/. 6.80	S/. 8.50	S/. 35.19	S/. 230.69	S/. 24,222.45	S/. 276.83	S/. 24,499.28
	und	1	1	210	0	6	S/. 160.00	S/. 9.60	S/. 6.40	S/. 8.00	S/. 33.12	S/. 217.12	S/. 45,595.20	-	S/. 45,595.20
	und	1	1	210	0	6	S/. 160.00	S/. 9.60	S/. 6.40	S/. 8.00	S/. 33.12	S/. 217.12	S/. 45,595.20	-	S/. 45,595.20
	und	1	1	210	1	6	S/. 100.00	S/. 6.00	S/. 4.00	S/. 5.00	S/. 20.70	S/. 135.70	S/. 28,497.00	S/. 814.20	S/. 29,311.20
	und	1	0.7	210	0	6	S/. 170.00	S/. 10.20	S/. 6.80	S/. 8.50	S/. 35.19	S/. 230.69	S/. 33,911.43	-	S/. 33,911.43
SUB TOTALES POR ETAPAS S/.													S/. 326,860.59	S/. 4,624.66	S/. 331,485.25

CONSTRUCTORA ANYCE
RUC: 208167814

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
VICTORIA MARIFE VANCHAY
GERENTE GENERAL

VALOR REFERENCIAL SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISIÓN DE OBRA
NOVIEMBRE - 2023

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA		PLAZOS (DÍAS)
SUPERVISIÓN DE OBRA		210
ETAPA DE RECEPCIÓN DE OBRA		6
		216

SISTEMA DE CONTRATACIÓN	
A TARIFA	

ETAPA DE SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	PARTICIPACION POR ETAPAS				PRECIO UNITARIO S/ (1)	IGV S/ (2)	TARIFA MES S/ (1+2)*D	SUB TOTAL POR ETAPAS		TOTAL S/ (E+F)
			SUPERVISION (A)		RECEPCION (B)					SUPERVISION S/ AND-E	RECEPCION S/ BND-F	
			Participacion n	Tiempo (dias)	Participacion n	Tiempo (dias)						
B.1.- ALQUILER DE OFICINA												
ALQUILER, INC. EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	und	1	1	210	1	6	S/. 30.00	S/. 5.40	S/. 35.40	S/. 7,434.00	S/. 212.40	S/. 7,646.40
B.2.- EQUIPAMIENTO												
ESTACION TOTAL (Incluye tripode, bastones telescopicos y prismas)	und	1	1	210	0.25	6	S/. 15.00	S/. 2.70	S/. 17.70	S/. 3,717.00	S/. 26.55	S/. 3,743.55
NOTEBOOK O LAPTOP O EQUIPO DE COMPUTO	und	3	1	210	0.25	6	S/. 9.00	S/. 1.62	S/. 10.62	S/. 6,690.60	S/. 15.93	S/. 6,706.53
IMPRESORA CON SCANNER	und	1	1	210	0.25	6	S/. 7.00	S/. 1.26	S/. 8.26	S/. 1,734.60	S/. 12.39	S/. 1,746.99
PLOTER CON CAPACIDAD DE IMPRESION TAMAÑO A0 A COLOR.	und	1	1	210	0.25	6	S/. 8.00	S/. 1.44	S/. 9.44	S/. 1,982.40	S/. 14.16	S/. 1,996.56
B.3.- SERVICIOS												
COMUNICACIONES (TELEFONIA INTERNET ETC)	und	1	1	210	0.25	6	S/. 18.00	S/. 3.24	S/. 21.24	S/. 4,460.40	S/. 31.86	S/. 4,492.26
PRUEBAS Y ENSAYOS VARIOS DE OBRA	und	1	0.2	210	0	6	S/. 150.00	S/. 27.00	S/. 177.00	S/. 7,434.00	S/.	S/. 7,434.00
B.4 ALQUILER DE VEHICULOS (Inc. Conductor, Mantenimiento, Combustible, Lubrificantes, Seguro)												
CAMIONETA 4X4 OPERATIVA (Inc. Conductor, Mantenimiento, Combustible, Lubrificantes, Seguro)	und	1	1	210	0.2	6	S/. 70.00	S/. 12.60	S/. 82.60	S/. 17,346.00	S/. 99.12	S/. 17,445.12
B.5.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (Supervision + Recepcion + Liquidacion)												
Utiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotografico + materiales fungibles de topografia y suelos	Global	1	1	1	0.1	1	S/. 2,000.00	S/. 360.00	S/. 2,360.00	S/. 2,360.00	S/. 236.00	S/. 2,596.00
D. VARIOS												
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	Global	1					S/. 6,050.00	S/. 1,089.00	S/. 7,139.00	S/. 7,139.00	S/.	S/. 7,139.00
GASTOS LICITACION	Global	1					S/. 2,500.00	S/. 450.00	S/. 2,950.00	S/. 2,950.00	S/.	S/. 2,950.00
SUB TOTALES POR ETAPAS S/										63,248.00	648.41	63,896.41

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO" – CUI 2265066

VALOR REFERENCIAL SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISIÓN DE OBRA
NOVIEMBRE - 2023

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA	PLAZOS (DÍAS)
SUPERVISIÓN DE OBRA	210
ETAPA DE RECEPCIÓN DE OBRA	6
	216

SISTEMA DE CONTRATACIÓN
A TARIFA

ETAPA DE SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

RESUMEN - ETAPA DE SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA

	SUPERVISIÓN	RECEPCIÓN	TOTAL
A. SUELDOS Y SALARIOS S/	326,860.59	4,624.66	331,485.25
B. EQUIPAMIENTO/MATERIALES/PLAN COVID 19/VARIOS	63,248.00	648.41	63,896.41
TOTAL GENERAL S/	390,108.59	5,273.07	395,381.66

CONSTRUCTORA ANYCE
RUC: 2081161761

VICTORIA SUZARTE ANCHAY
GERENTE GENERAL

VALOR REFERENCIAL SEGÚN ESTRUCTURAS DE COSTO - SUPERVISION DE OBRA
NOVIEMBRE - 2023

ETAPAS DE LA SUPERVISION DE OBRA		PLAZOS (DIAS)	
ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO		60	

SISTEMA DE CONTRATACION	
A SUMA ALZADA	

ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION													
ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	PARTICIPACION POR ETAPA		PRECIO UNITARIO S/ (1)	GASTOS GENERALES		UTILIDAD S/ (4)	IGV S/ (5)	TARIFA DIARIA S/ (1+2+3+4+5)+D	SUB TOTAL POR ETAPAS		TOTAL S/ (6)
			LIQUIDACION (c)	Participacion		Fijos (2)	Variables (3)				LIQUIDACION S/ Cx0=G		
A.- SUELDOS Y SALARIOS (incluye Cargos Sociales)													
A.1.- PERSONAL DE APOYO													
ESPECIALISTA LIQUIDADOR DE OBRA	Global	1	1		S/. 9,000.00	S/. 540.00	S/. 360.00	S/. 450.00	S/. 1,620.00	S/. 11,970.00	S/. 11,970.00	S/. 11,970.00	S/. 11,970.00
ASISTENTE CONTABLE DE LIQUIDACION	Global	1	1		S/. 6,500.00	S/. 390.00	S/. 260.00	S/. 325.00	S/. 1,170.00	S/. 8,645.00	S/. 8,645.00	S/. 8,645.00	S/. 8,645.00
ZSUB TOTALES POR ETAPAS S/.											S/. 20,615.00	S/. 20,615.00	

BIENES/SERVICIOS/VARIOS													
ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	PARTICIPACION POR ETAPAS		PRECIO UNITARIO S/ (1)	IGV S/ (2)	TARIFA DIARIA S/ (1+2)+D	SUB TOTAL POR ETAPAS		TOTAL S/ (6)			
			LIQUIDACION (c)	Participacion				SUPERVISION S/ Cx0=G					
B.- EQUIPAMIENTO/ALQUILERES/SERVICIOS/VARIOS													
B.1.- ALQUILER DE OFICINA													
ALQUILER, INC. EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	Global	1	1		S/. 1,000.00	S/. 180.00	S/. 1,180.00	S/. 1,180.00	S/. 1,180.00	S/. 1,180.00			
B.2.- OTROS ALQUILERES (Supervision + Recepcion)													
COMPUTADORA SOFTWARE	Global	1	1		S/. 700.00	S/. 125.00	S/. 825.00	S/. 825.00	S/. 825.00	S/. 825.00			
IMPRESORA CON SCANNER	Global	1	1		S/. 500.00	S/. 90.00	S/. 590.00	S/. 590.00	S/. 590.00	S/. 590.00			
COMUNICACIONES (TELEFONIA INTERNET ETC)	Global	1	1		S/. 421.48	S/. 75.87	S/. 497.35	S/. 497.35	S/. 497.35	S/. 497.35			
B.3 ALQUILER DE VEHICULOS (INC. MANTENIMIENTO COMBUSTIBLE , LUBRIC, SEGURO)													
MOVILIDAD	und	1	1		S/. 2,000.00	S/. 360.00	S/. 2,360.00	S/. 2,360.00	S/. 2,360.00	S/. 2,360.00			
B.4.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (Liquidacion)													
Utiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotografico + materiales fungibles de topografia y suelos	Global	1	1		S/. 2,500.00	S/. 450.00	S/. 2,950.00	S/. 2,950.00	S/. 2,950.00	S/. 2,950.00			
ZSUB TOTALES POR ETAPAS S/.											S/. 8,403.35	S/. 8,403.35	
TOTAL : SUELDOS Y SALARIOS + BIENES/SERVICIOS VARIOS											S/. 29,018.35	S/. 29,018.35	

RESUMEN GENERAL- ETAPA DE SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA		
ETAPA DE SUPERVISION Y RECEPCION - SISTEMA TARIFAS	S/.	395,381.66
ETAPA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION - SISTEMA SUMA ALZADA	S/.	29,018.35
TOTAL GENERAL POR SUPERVISION DE OBRA S/	S/.	424,400.00

CONSTRUCTORA ANYCE
RUC 20616761
VICTORIANO ALFREDO MANCHAY
GERENTE GENERAL