

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/04/2024	
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. CAJAMARCA TRAMO: CRUCE CARRETERA CENTRAL – CRUCE CANAL DE RIEGO DISTRITO DE APATA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI 2599649	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0749 4000002 CREAC DEL SERV DE MOVILIDAD URB EN EL JR CAJAMARCA TRAMO CRUCE CARF	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	177-2024	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2599649
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 22/06/2023 08:20:05 a.m. Fecha de viabilidad: 26/06/2023 04:35:32 p.m. Estado: VIABLE Situación: VIABLE

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REPORTE N° 1274-2024-GR/J/GR/SGSLO	Fecha de recepción	11/03/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO					
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores
	conformidad de servicio, plazo de entrega de adelanto, plazo ejecución del servicio, recepción y liquidación, sistema de contratación y estructura de componentes					
	Plazo ejecución de la obra no coincide con el plazo de la Supervisión					
	Consignar una síntesis de las observaciones					
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA					
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Se realizaron los ajustes en los TDR, conformidad de servicio, plazo de entrega de adelanto, sistema de contratación y estructura de costos

Actualización costos, con aumento de plazo de ejecución

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
.....

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR: BAUTISTA GONZALES VICENTE ARTURO

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL R. CAJAMARCA TRAMO: CRUCE CARRETERA CENTRAL - CRUCE CANAL DE RIEGO, DISTRITO DE APATA, PROVINCIA DE JAHA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN, CUI N° 2020049.

COSTOS DE SUPERVISIÓN DE CONTINGENCIA, OBRA Y EQUIPAMIENTO

COSTO DIRECTO							80,792.44
A SUELDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES							
A.1.0 Personal Profesional clase							
A.1.1 Supervisor de Obra	Mes	1.00	1.00	6,000.00		11,200.00	
A.1.2 Especialista Ambiental	Mes	0.50	0.50	4,500.00		11,250.00	
A.1.3 Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Mes	1.00	1.00	4,500.00		11,250.00	
A.2.0 Personal Profesional no clase							
A.2.1 Asistente de Supervisión	Mes	1.00	1.00	4,000.00		20,242.11	
GASTOS GENERALES							15,473.60
GASTOS GENERALES FIJOS							
				CANTIDAD	MESES	COSTO UNITARIO	9,581.18
B Alquileres y Servicios							
B.1.0 Alquileres							
B.1.1 Oficina	Mes	1.00	1.00	450.00		2,250.00	
B.1.2 Servicios agua y energía eléctrica	Mes	0.50	0.50	750.00		1,750.00	
C Movilización y Apoyo Logístico							
C.1.0 Pasajes				Nº DE PASAJES	MESES		
C.1.1 Pasajes Terrestres a Profesionales	Mes	1.00	1.00	135.00		3,000.00	
C.2.0 Otros							
C.2.1 Carta Fianza (vigencia)	Uds	1.00		1,974.71		1,974.71	
C.2.2 OTRAS	Uds	1.00	0.00	133.00		560.17	
GASTOS GENERALES VARIABLES							20,790.80
D Material Mobiliario y Utilidad de Oficina							
D.1.1 Impresión de planos	Uds	20.00	1.00	1.00		50.00	
D.1.2 Impresión de documentos	Uds	500.00	1.00	1.00		100.00	
D.1.3 Archivos	Uds	10.00	1.00	1.00		117.50	
D.1.4 Copias e impresiones impresión de docs	Uds	500.00	2.00	1.25		100.00	
D.1.5 Copias de Planos	Uds	20.00	1.00	1.00		50.00	
D.1.6 Implementos de seguridad	Uds	1.00	1.00	800.00		800.00	
E Pruebas y Ensayos							
E.1.1 Prueba de calidad de concreto (Prueba a la compresión)	est	500.00		15.25		4,200.00	
E.1.2 Prueba de densidad de compacto	est	20.00		34.50		1,400.00	
E.1.3 Asfalto de mezcla	est	1.00		215.00		250.00	
E.1.4 Análisis granulométrico	est	15.00		80.50		1,200.00	
E.1.5 Ensayo de plastidad (modificado)	est	1.00		251.25		250.00	
E.1.6 Control de calidad de asfalto	est	1.00		255.25		250.00	
COSTO DIRECTO							80,792.44
Gastos Generales							15,473.60
Utilidad 5% DC							4,309.00
Costo Sub Total							100,575.04
Impuesto General a las Ventas (IGV)							11,505.00
COSTOS DE SUPERVISIÓN DE CONTINGENCIA, OBRA Y EQUIPAMIENTO (1)							110,515.13

COSTOS DE REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

COSTO DIRECTO							11,200.00
A SUELDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES							
A.1.0 Personal Profesional clase							
A.1.1 Jefe de Supervisión (Ing. Civil - jefe de liquidación)	Mes	1.00	2.00	6,000.00		11,200.00	
GASTOS GENERALES							2,652.60
GASTOS GENERALES FIJOS							
				CANTIDAD	MESES	COSTO UNITARIO	2,110.00
B Alquileres y Servicios							
B.1.0 Alquileres							
B.1.1 Oficina	Mes	1.00	2.00	500.00		1,100.00	
B.1.2 Servicios agua y energía eléctrica	Mes	0.50	2.00	750.00		750.00	
C Movilización y Apoyo Logístico							
C.1.0 Pasajes				Nº DE PASAJES	MESES		
C.1.1 Pasajes Terrestres a Profesionales	Mes	1.00	2.00	120.00		240.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES							542.60
D Material Mobiliario y Utilidad de Oficina							
D.1.1 Impresión de planos	Uds	10.00	1.00	1.00		40.00	
D.1.2 Impresión de documentos	Uds	250.00	1.00	1.00		50.00	
D.1.3 Archivos	Uds	1.00	1.00	1.00		15.00	
D.1.4 Copias e impresiones impresión de docs	Uds	250.00	2.00	1.25		75.00	
D.1.5 Copias de Planos	Uds	10.00	2.00	1.00		50.00	
D.1.6 Equipos de expediente de liquidación de obra	Uds	1.00	1.00	250.00		250.00	
COSTO DIRECTO							11,200.00
Gastos Generales							2,652.60
Utilidad 5% DC							500.00
Costo Sub Total							14,352.60
Impuesto General a las Ventas (IGV)							1,572.00
COSTOS DE REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (2)							15,924.60

COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS (1)+(2)

4.28% 150,000.00

RESUMEN				
1	SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA	87.23%	SV	100,575.04
2	SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE OBRA	12.77%	SV	15,424.60
	TOTAL	100.00%	SV	116,000.00

BAUTISTA GONZALES VICENTE ARTURO
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 85511

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DEL PROVEEDOR: MONROE ESPINOZA IVAN ALEXANDER

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

PROYECTO : TENDERO DEL SECTOR DE COMUNIDAD URBANA EN EL R. CANTAMARCA TRAMU - GRUPO SANITARIO CENTRAL - CRUCE CANAL DE RIEGO, DISTRITO DE AYATA, PROVINCIA DE MOQUECHU.
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, C.U. N° 2000043

UBICACIÓN : DISTRITO DE AYATA, PROVINCIA DE AYACUCHO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FECHA : SETIEMBRE 2013

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS : 120 DIAS CALENDARIOS Y 180 DIAS DE LIQUIDACIÓN


VALOR REFERENCIAL DE OBRA PRINCIPAL : S/ 2,000,000.00


ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	PORCENTAJE S/	TOTAL S/
COSTOS DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIÓN, OBRA Y EQUIPAMIENTO								
COSTO DIRECTO								
A		SUELDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES						22,750.00
	A.1.0	Personal Profesional (Jefe)	Mes	1.00	5.00	4,500.00	20.00%	4,500.00
	A.1.1	Supervisor de Obra	Mes	0.20	5.00	4,500.00	20.00%	900.00
	A.1.2	Asistente Administrativo	Mes	1.00	5.00	4,500.00	20.00%	4,500.00
	A.1.3	Administrador de Supervisión en Obra y Salud en el Trabajo	Mes	1.00	5.00	4,500.00	20.00%	4,500.00
	A.1.4	Asistente Profesional (Asistente)	Mes	1.00	5.00	4,500.00	20.00%	4,500.00
	A.1.5	Asistente de Supervisión	Mes	1.00	5.00	4,500.00	20.00%	4,500.00
GASTOS GENERALES								
B		GASTOS GENERALES FIJOS		CANTIDAD	MESES	COSTO S/		13,760.12
	B.1.0	Alquileres y Servicios						
	B.1.1	Alquileres						
	B.1.2	Oficina	Mes	1.00	5.00	450.00		450.00
	B.1.3	Servicios: agua, energía eléctrica	Mes	0.20	5.00	700.00		1,400.00
	B.1.4	Iluminación y Alarmas						
	B.1.5	Reparación						
	B.1.6	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.7	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.8	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.9	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.10	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.11	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.12	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.13	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.14	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.15	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.16	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.17	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.18	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.19	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.20	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.21	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.22	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.23	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.24	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.25	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.26	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.27	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.28	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.29	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.30	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.31	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.32	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.33	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.34	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.35	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.36	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.37	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.38	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.39	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.40	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.41	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.42	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.43	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.44	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.45	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.46	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.47	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.48	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.49	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.50	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.51	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.52	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.53	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.54	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.55	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.56	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.57	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.58	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.59	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.60	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.61	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.62	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.63	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.64	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.65	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.66	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.67	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.68	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.69	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.70	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.71	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.72	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.73	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.74	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.75	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.76	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.77	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.78	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.79	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.80	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.81	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.82	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.83	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.84	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.85	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.86	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.87	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.88	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.89	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.90	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.91	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.92	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.93	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.94	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.95	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.96	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.97	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.98	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.99	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.100	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.101	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.102	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.103	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.104	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.105	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.106	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.107	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.108	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.109	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.110	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.111	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.112	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.113	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.114	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.115	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.116	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.117	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.118	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.119	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.120	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.121	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.122	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.123	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.124	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.125	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.126	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.127	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.128	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.129	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.130	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.131	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.132	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.133	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.134	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.135	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.136	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.137	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.138	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.139	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.140	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.141	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.142	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.143	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.144	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.145	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.146	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.147	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.148	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.149	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.150	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.151	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.152	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.153	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.154	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.155	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.156	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.157	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.158	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.159	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.160	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.161	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.162	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.163	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.164	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.165	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.166	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.167	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.168	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.169	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.170	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.171	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.172	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.173	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.174	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.175	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.176	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.177	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.178	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.179	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.180	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.181	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.182	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.183	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.184	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.185	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.186	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.187	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.188	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.189	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.190	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.191	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.192	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.193	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.194	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.195	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.196	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.197	Reparación de equipos y herramientas						
	B.1.198	Reparación de equipos y herramientas						
	</							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


ITEM		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	COSTO N°	PRECIO N°	TOTAL N°
ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS									
PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL M. CALAMARCA (TRAMO: CRUCE CARRETERA CENTRAL - CAUCE CAÑAL DE RIEGO, DISTRITO DE AYATA, PROVINCIA DE AYLA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN), COT N° 2005649.									
UBICACIÓN: DISTRITO DE AYATA, PROVINCIA DE AYLA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN									
FECHA: SETIEMBRE 2023									
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 150 (CINCUENTA) DÍAS CALENDARIO Y 160 (SESENTA) DÍAS LIQUIDACIÓN									
VALOR ESTIMADO DE OBRA PRINCIPAL: S/ 3,606,230.00									
COSTOS DE SUPERVISIÓN DE CONTINGENCIA, OBRA Y EQUIPAMIENTO									
COSTO DIRECTO									
A	a.1.0	SUELDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES							88,750.00
	a.1.1	Personal Profesional Obra							
	a.1.2	Supervisor de Obra	Mes	1.00	3.00	6,500.00	33,000.00		
	a.1.3	Laboralista Ambiental	Mes	0.50	5.00	4,500.00	22,500.00		
	a.1.4	Especialista de Seguridad en Obra e Salud en el Trabajo	Mes	1.00	5.00	4,500.00	22,500.00		
	a.1.5	Ayud. Administrativo							
	a.1.6	Asistente de Supervisión	Mes	1.00	5.00	4,500.00	22,500.00		
GASTOS GENERALES									
GASTOS GENERALES FIJOS									
B	b.1.0	Adquisición y Servicios		CANTIDAD	MESES	COSTO	3,488.18		15,169.13
	b.1.1	Alquileres							
	b.1.2	Oficina	Mes	1.00	5.00	450.00	2,250.00		
	b.1.3	Servicios: agua, energía eléctrica, Internet y apoyo logístico	Mes	0.50	5.00	700.00	3,500.00		
C	c.1.0	Pasajes		N° DE PROF.					
	c.1.1	Costos Terrestres a Profesionales	Mes	4.00	5.00	120.00	3,480.00		
	c.1.2	Oficina							
	c.1.3	Costo Fianza (Mensual)	GLD	3.00		1,928.71	7,928.71		
	c.1.4	ICR	GLD	2.00	5.00	101.43	508.47		
GASTOS GENERALES VARIABLES									
D	d.1.0	Material Mobiliario y Útiles de Oficina		CANTIDAD	N° FUEGOS	COSTO	30,285.95		
	d.1.1	Impresión de planos	unf.	20.00	2.00	4.00	80.00		
	d.1.2	Impresión de documentos	unf.	15.00	2.00	7.50	112.50		
	d.1.3	Archivadores	unf.	500.00	2.00	0.10	50.00		
	d.1.4	Costos de impresión y reproducción de documentos	unf.	20.00	2.00	2.20	44.00		
	d.1.5	Costos de Fianza	GLD	1.00		800.00	800.00		
E	e.1.0	PRESENCIA Y ESTUDIOS							
	e.1.1	Prueba de calidad de concreto (Prueba a la compresión)	ens.	23.00		32.25	741.75		
	e.1.2	Prueba de densidad de compacto	ens.	4.00		311.26	1,245.04		
	e.1.3	Control de humedad	ens.	15.00		88.75	1,331.25		
	e.1.4	Análisis granulométrico	ens.	15.00		251.64	3,774.60		
	e.1.5	Ensayo de presión indirecta	ens.	1.00		254.24	254.24		
	e.1.6	Control de calidad de agua	ens.	1.00					
COSTO DIRECTO									
Gastos Generales									
Unidad S/ N°									
Costo S/ Total									
Unidad General a los Usos (N°)									
COSTOS DE SUPERVISIÓN Y ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA									
COSTO DIRECTO									
A	a.1.0	SUELDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES							15,000.00
	a.1.1	Personal Profesional Obra							
	a.1.2	Supervisor de Obra (Ing. Civil - jefe de liquidación)	Mes	1.00	7.00	6,500.00	33,000.00		
GASTOS GENERALES									
GASTOS GENERALES FIJOS									
B	b.1.0	Adquisición y Servicios		CANTIDAD	MESES	COSTO	3,340.00		2,370.00
	b.1.1	Alquileres							
	b.1.2	Oficina	Mes	1.00	2.00	450.00	900.00		
	b.1.3	Servicios: agua, energía eléctrica, Internet y apoyo logístico	Mes	0.50	2.00	700.00	1,400.00		
C	c.1.0	Pasajes		N° DE PROF.					
	c.1.1	Costos Terrestres a Profesionales	Mes	3.00	5.00	120.00	240.00		
GASTOS GENERALES VARIABLES									
D	d.1.0	Material Mobiliario y Útiles de Oficina		CANTIDAD	N° FUEGOS	COSTO	480.00		
	d.1.1	Impresión de planos	unf.	10.00	2.00	4.00	40.00		
	d.1.2	Impresión de documentos	unf.	250.00	2.00	0.25	62.50		
	d.1.3	Archivadores	unf.	8.00	2.00	7.50	60.00		
	d.1.4	Costos de impresión y reproducción de documentos	unf.	230.00	2.00	0.10	23.00		
	d.1.5	Costos de Fianza	unf.	10.00	2.00	2.20	22.00		
	d.1.6	Ensayo de resistencia de tracción de concreto	unf.	1.00	2.00	250.00	250.00		
COSTO DIRECTO									
Gastos Generales									
Unidad S/ N°									
Costo S/ Total									
Unidad General a los Usos (N°)									
COSTOS DE REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (2)									
COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS (1+2)									

RESUMEN			
A	SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA	87.50%	151,247.82
B	SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE OBRA	12.50%	18,844.60
	TOTAL	100.00%	170,092.42



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYATA
AYATA - JUNÍN
ARO. BRYAN M. SICALAYTA GRUELA
SUB GERENTE DE RURAL


HENRY WILDER
SANTIAGO FLORES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 205749




GOÑALES OUSPÉ FRANK
INGENIERO CIVIL
CIP N° 205749

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/04/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>..... Lic. Adm. Pedro Abel Córdor Canchany Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares GOBIERNO REGIONAL JUNÍN</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				