

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
Nomenclatura :	LP-SM-2-2024-GSRU/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E.N°17071 DEL CENTRO POBLADO, PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Ruc/código :	20480836252	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	E & R2 CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:13:33

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

1. Se CONSULTA si el requisito de calificación del equipamiento estratégico, pueden ser de mayor potencia y/o capacidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: A.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto de la consulta del postor, cabe precisar el equipamiento o maquinaria puede ser de mayor potencia y capacidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-GSRU/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E.N°17071 DEL CENTRO POBLADO, PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Ruc/código :	20480836252	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	E & R2 CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:13:33

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

2. Para evitar retrasos y paralizaciones que van en perjuicio del estado, se CONSULTA si el presupuesto total del valor referencial esta garantizado para la ejecución de la obra en este año, se hace la consulta ya que de la lectura de la CONSULTA AMIGABLE solamente tienen disponible el 30% del presupuesto, es decir CERTIFICADO tienen S/ 2,294,915.00

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 1 Literal: 1.3 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto de la consulta del postor, cabe precisar que el presupuesto de la obra esta actualizado al mes de diciembre 2023, es decir con una antigüedad no mayor a 9 meses, tal cual lo estipula la jurisprudencia aplicable; asimismo cabe precisar, que el proceso ha sido convocado con una certificación de credito presupuestario N°261-2024 por el monto de S/ 2,294,915.00 Soles (30%) y una constancia presupuestal previsual N°192-2024 por el monto de S/ 5,353,420.77 soles (70%) no incumpliendo lo que estipula la jurisprudencia aplicable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-GSRU/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E.N°17071 DEL CENTRO POBLADO, PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Ruc/código :	20480836252	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	E & R2 CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:13:33

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN EL EXPEDIENTE TECNICO COLGADO EN LA PLATAFORMA DEL SEACE EN EL COMPONENTE DE ESTUDIOS TÉCNICOS NO SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PUESTO QUE SIN ESE ESTUDIO NO ES POSIBLE IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y DISMINUIR LOS INCIDENTES LABORALES, PUBLICAR AL MOMENTO DE ABSOLVER LAS CONSULTAS Y

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EXPEDIENTE **Literal:** EXP. **Página:** exp

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Colegiado, en atención a la observación del postor,y, en coordinación con el área usuaria, indica que la partida de Seguridad y Salud en el Trabajo no ha sido considerada en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad, pero sin embargo, se ha considerado la partida N°7.01.01 Elaboración, Implementación, Administración del Plan de Seguridad y Salud en Trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-GSRU/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E.N°17071 DEL CENTRO POBLADO, PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Ruc/código :	20480836252	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	E & R2 CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:13:33

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN EL EXPEDIENTE TECNICO COLGADO EN LA PLATAFORMA DEL SEACE EN EL COMPONENTE DE "CALENDARIO DE AVANCE" NO SE ENCUENTRA EL CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, SIN DICHO CALENDARIO NO ES POSIBLE CONOCER LAS FECHAS PLANIFICAS EN LAS PROGRAMACIONES PROPUESTAS EN EL EXPEDIENTE, PUBLICAR AL MOMENTO DE ABSOLVER LAS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EXPEDIENTE **Literal:** EXP. **Página:** exp

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Colegiado, en atención a la observación del postor,y, en coordinación con el area usuaria, el Expediente Técnico, completo y aprobado, en la etapa de integración de Bases, se subirá mediante un link en el numeral 1.11 Acceso Virtual al Expediente Técnico de la Obra, del capítulo I Generalidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

en el numeral 1.11 Acceso Virtual al Expediente Técnico de la Obra, del capítulo I Generalidades.

Link: <https://we.tl/t-mt6xNh2pXp>

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-GSRU/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E.N°17071 DEL CENTRO POBLADO, PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Ruc/código :	20480836252	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	E & R2 CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:13:33

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN EL EXPEDIENTE TECNICO COLGADO EN LA PLATAFORMA DEL SEACE EN EL COMPONENTE DE "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" ESTAN INCLUIDAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS MOBILIARIOS, PERO EN EL COMPONENTE DE PLANOS DE EJECUCIÓN DE OBRA NO HAY PLANOS DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO; EN EL COMPONENT DE GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES EN EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES (FOLIO 271) LOS MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO ESTAN EN UN APARTADO DIFERENTE AL DEL COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES Y UTILIDADES QUE HACEN EL COSTO DE LA OBRA. ACLARAR SI LA OBRA CONTEMPLA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EXPEDIENTE **Literal:** EXP. **Página:** exp

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Colegiado, en atención a la observación del postor,y, en coordinación con el area usuaria, el Equipamiento y Mobiliario no forma parte del Valor Refrencial de la Obra; Revisar el Costo Total de Obra del Expediente Técnico Aprobado por la Entidad, el Postor podrá verificar la Resolución que aprueba el Expediente Técnico de la Obra, la cual se encuentra subida en el sistema Seace.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-GSRU/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E.N°17071 DEL CENTRO POBLADO, PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Ruc/código :	20480836252	Fecha de envío :	08/04/2024
Nombre o Razón social :	E & R2 CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	17:13:33

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN EL EXPEDIENTE TECNICO COLGADO EN LA PLATAFORMA DEL SEACE EN EL COMPONENTE DE "METRADOS" NO HAY LAS PLANILLAS DE METRADOS CORRESPONDIENTES A 001) OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES, 006) SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN Y 007) VARIOS. PUBLICAR AL MOMENTO DE ABSOLVER LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** EXPEDIENTE **Literal:** EXP. **Página:** exp

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Colegiado, en atención a la observación del postor,y, en coordinación con el area usuaria, el Expediente Técnico, completo y aprobado, en la etapa de integración de Bases, se subirá mediante un link en el numeral 1.11 Acceso Virtual al Expediente Técnico de la Obra, del capítulo I Generalidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

en el numeral 1.11 Acceso Virtual al Expediente Técnico de la Obra, del capítulo I Generalidades.
Link: <https://we.tl/t-mt6xNh2pXp>