

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO VERA-CHAQUI RACRA - AGUILLIN-JUCHURACRA EN EL SECTOR CENTRO DEL CENTRO POBLADO HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2632562						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	157						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2632562					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A - INVIERTE.PE					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO SGEPIP 179 - 2025		Fecha de recepción	27/02/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS							
(SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MES	COSTO S/	TOTAL S/
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					S/ 34,000.00
	A.1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	1.0	2.0	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00
	A.1.2	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA, MECANICA DE SUELOS	MES	1.0	1.0	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO					S/ 3,500.00
	A.2.1	CADISTA	MES	1.0	1.0	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS					S/ 15,660.00
	B.1.1	ESTUDIO TOPOGRÁFICO (Inc. Especialista y equipo de levantamiento topográfico)	EST.	1.0	2	S/ 800.00	S/ 1,600.00
	B.1.2	Personal para Apoyo en Topografía	DIAS	4.0	2	S/ 200.00	S/ 1,600.00
	B.1.3	Personal auxiliar de campo	DIAS	1.0	15	S/ 320.00	S/ 4,800.00
	B.1.4	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS					S/ 7,660.00
		Excavacion de calicatas h=3.00m (peon + Herramientas Manuales)	DIAS	4.0	1	S/ 250.00	S/ 1,000.00
		Ensayos de Laboratorio	ENS	4.0	1	S/ 600.00	S/ 2,400.00
		DISEÑO DE MEZCLA Fc =210 KG/CM2, F'C=175 KG/CM2	UNID	2.0	1	S/ 380.00	S/ 760.00
		Informe Técnico del Estudio de Mecanica de Suelos (firmado por el especialista)	EST.	1.0	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS					S/ 20,500.00
	C.1.1	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO Y/O CIRA (Inc. Estudio y profesional responsable, así como los trámites correspondientes para su obtención)	EST.	1.0	1	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00
	C.1.2	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Inc. Trámites para la obtención de la certificación ambiental según corresponda)	EST.	1.0	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
	C.1.3	ESTUDIO DE TRÁNSITO (Estudio de señalización y seguridad vial - Plan de desvío vehicular)	EST.	1.0	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
	C.1.4	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRAULICO (Inc. Estudio y profesional responsable, así como los trámites correspondientes para su obtención)	EST.	1.0	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
	C.1.5	ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA	EST.	1.0	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
D	D.1.0	GASTOS FIJOS					S/ 19,000.00
	D.1.1	ALQUILER DE OFICINA	MES	1.0	1.0	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
	D.1.2	ALQUILER DE MOVILIDAD INC CHOFRER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MES	1.0	1.0	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00
	D.1.3	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y VIATICOS	GLB	1.0	1.0	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
	D.1.4	UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS	GLB	1.0	1.0	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
	D.1.5	ESCANEOS, COPIAS EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO	UNID.	3.0	1.0	S/ 3,000.00	S/ 9,000.00
COSTO DIRECTO							S/ 92,660.00
UTILIDAD							S/ 9,266.00
SUB TOTAL							S/ 101,926.00
IGV (18%)							S/ 18,346.68
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO (*)							S/ 120,272.68
(*) INCLUYE GASTOS FINANCIEROS (GASTOS POR SEGURO SCTR, ITF, FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO Y BENEFICIOS SOCIALES)							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda																	
		MONTO	S/ 120,272.68																					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																							
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">COSTO DIRECTO</td> <td>S/ 92,660.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">UTILIDAD</td> <td>S/ 9,266.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUB TOTAL</td> <td>S/ 101,926.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IGV (18%)</td> <td>S/ 18,346.68</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO (*)</td> <td>S/ 120,272.68</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(*) INCLUYE GASTOS FINANCIEROS (GASTOS POR SEGURO SCTR, ITF, FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO Y BENEFICIOS SOCIALES)</td> </tr> </table>							COSTO DIRECTO		S/ 92,660.00	UTILIDAD		S/ 9,266.00	SUB TOTAL		S/ 101,926.00	IGV (18%)		S/ 18,346.68	COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO (*)		S/ 120,272.68	(*) INCLUYE GASTOS FINANCIEROS (GASTOS POR SEGURO SCTR, ITF, FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO Y BENEFICIOS SOCIALES)	
COSTO DIRECTO		S/ 92,660.00																						
UTILIDAD		S/ 9,266.00																						
SUB TOTAL		S/ 101,926.00																						
IGV (18%)		S/ 18,346.68																						
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO (*)		S/ 120,272.68																						
(*) INCLUYE GASTOS FINANCIEROS (GASTOS POR SEGURO SCTR, ITF, FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO Y BENEFICIOS SOCIALES)																								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/03/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/03/2025																				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X																			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X																			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X																			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																								
5.	<div style="text-align: center;">FIRMADO EN EL ORIGINAL</div>																							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																								