

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/03/2023				
1.2	ÁREA USUARIA	SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"SERVICIO DE RECICLADO Y ESTABILIZADO DE LA CARRETERA: EMP. PE-3S (CONCEPCIÓN) – COMAS – DV. ANDAMARCA"				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	5074				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	114				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-			
		Documento que declaró la viabilidad	-			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorándum N° 6153-2022-MTC/20.13.1 Memorándum N° 6704-2022-MTC/20.13.1 Memorándum N° 7526-2022-MTC/20.13.1 Memorándum N° 529-2023-MTC/20.13.1 Memorándum N° 1229- 2023-MTC/20.13.1 Memorándum N° 1320-2023-MTC/20.13.1	Fecha de recepción	19/09/2022 05/10/2022 27/10/2022 01/02/2023 28/02/2023 13/03/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	5/10/2022	De oficio	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	27/10/2022	De oficio	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la cuarta versión	1/02/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la quinta versión	28/02/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la sexta versión	13/03/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia		



Expediente: I-044702-2022

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=XMICt/OmSLA=>




FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)							
2.7 REQUERIMIENTO				Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	15	15	Memorándum 4297-2022-MTC/20.2.1	23/09/2022			
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia							
1	10	10	Memorándum 4862-2022-MTC/20.2.1	20/10/2022			
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia							
1	1	1	Memorándum 5564-2022-MTC/20.2.1	2/12/2022			
Remisión de Expediente para evaluar requerimiento.							
1	17	17	Memorándum 564-2023-MTC/20.2.1	10/02/2023			
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia							
1	5	5	Memorándum 916-2023-MTC/20.2.1	2/03/2023			
Se realizaron precisiones a los Términos de Referencia por el comité de selección.							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	15	15	Memorándum 6704-2022-MTC/20.13.1	5/10/2022			
Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial.							
1	10	10	Memorándum N° 7526-2022-MTC/20.13.1	27/10/2022			
Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial.							
1	1	1	Memorándum N° 529-2023-MTC/20.13.1	1/02/2023			
Remite persistencia de necesidad del requerimiento.							
1	17	17	Memorándum N° 1229-2023-MTC/20.23.1	28/02/2023			
Remite la absolución de precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial.							



Expediente: I-044702-2022

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=XMICt/OmsLA=>



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)							
1	5	5	Memorandum N° 1320-2023-MTC/20.23.1	3/03/2023			
Remite la absolución a las precisiones realizadas a los Términos de Referencia y la Estructura del Valor Referencial.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Se realizó precisiones a los Términos de Referencia, y Estructura del Valor Referencial						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 51,685,972.00 (Cincuenta y Un Millones, Seiscientos Ochenta y Cinco Mil, Novecientos Setenta y Dos con 00/100 Soles)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.3	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.4	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.				Firmado digitalmente por: SANCHEZ MORENO Francisco Javier FAU 20503503639 hard Motivo: En señal de conformidad Fecha: 27/03/2023 08:42:05-0500			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							



Firmado digitalmente por:
RAMIREZ SARAVIA Kevin
Anderson FAU 20503503639 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/03/2023 09:06:13-0500

Expediente: I-044702-2022

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=XMICt/OmSLA=>



ANEXO N° 01 - VALOR REFERENCIAL

SERVICIO DE RECICLADO Y ESTABILIZADO DE LA CARRETERA: EMP. PE-3S (CONCEPCIÓN) – COMAS – DV. ANDAMARCA

Formato N° 01

Fecha: Marzo 2023

ITEM	TRAMO	ACTIVIDAD	Unidad	Cantidad	N° de Intervenciones	FUENTE 1: PRECIO COTIZACION				FUENTE 2: PRECIO COTIZACION				VALOR REFERENCIAL (V.R.)		
						ENTIDAD CONVOCANTE		PROVIAS NACIONAL - MTC		ENTIDAD CONVOCANTE		PROVIAS NACIONAL - MTC		PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	PRECIO UNITARIO (*) (S/)	TOTAL (*)
						EMPRESA		CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU		EMPRESA		PAVOTEC SUCURSAL PERU				
						PRECIO FECHA		13/03/2023		PRECIO FECHA		14/03/2023				
						NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		Contacto: JINGYU LI		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		Contacto: JOSE MANUEL NARREA GUZMAN				
						PRECIO UNITARIO (*) (En Soles S/)	FACTOR DE AJUSTE	PRECIO UNITARIO AJUSTADO (En Soles S/)	TOTAL (En Soles S/)	PRECIO UNITARIO (*) (En Soles S/)	FACTOR DE AJUSTE	PRECIO UNITARIO AJUSTADO (En Soles S/)	TOTAL (En Soles S/)			
								1.0000				1.0000				
1	TRAMO I: KM 0+000 (EMP. PE-3S – CONCEPCIÓN-) - KM 44+400 (POMAMANTA)	Conservación Periódica	km	44.40	1.00	1,010,369.01	1.0000	1,010,369.010	44,860,384.04	824,076.72	1.0000	824,076.720	36,589,006.37	"A partir del cuadro comparativo del Anexo N° 01, se ha determinado el valor referencial del presente requerimiento, que cumplan con los requerimientos del termino de referencia aprobado por la Sub-Dirección de Conservación de Provias Nacional. El criterio utilizado fue utilizar el menor monto de las cotizaciones recibidas"	824,076.72	36,589,006.37
2	TRAMO II : KM 044+400 (POMAMANTA) – KM 100+750 (DV. ANDAMARCA).	Conservación Periódica	Km	56.35	1.00	346,980.02	1.0000	346,980.020	19,552,324.13	211,484.28	1.0000	211,484.280	11,917,139.18		211,484.28	11,917,139.18
3	SERVICIO DE RECICLADO Y ESTABILIZADO DE LA CARRETERA: EMP. PE-3S (CONCEPCIÓN) – COMAS – DV. ANDAMARCA	Detalle de Gastos para la Elaboración del Diseño Ejecutivo del Programa de Trabajo - DEPT	Gib	1.00	1.00	3,379,702.85	1.0000	3,379,702.850	3,379,702.85	1,014,280.15	1.0000	1,014,280.150	1,014,280.15		1,014,280.15	1,014,280.15
4		Detalle de Gastos Generales para la Ejecución de la Conservación Periódica	Gib	1.00	1.00	2,960,387.63	1.0000	2,960,387.630	2,960,387.63	1,893,185.23	1.0000	1,893,185.230	1,893,185.23		1,893,185.23	1,893,185.23
5		Detalle de Gastos para la implementación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19, FASE I	Gib	1.00	1.00	94,155.48	1.0000	94,155.480	94,155.48	70,498.89	1.0000	70,498.890	70,498.89		70,498.89	70,498.89
6		Detalle de Gastos para la implementación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19, FASE II	Gib	1.00	1.00	341,973.88	1.0000	341,973.880	341,973.88	201,862.18	1.0000	201,862.180	201,862.18		201,862.18	201,862.18
Total			Conservación Periódica			71,188,928.01			51,685,972.00			51,685,972.00				

Nota:
Para el presente formato N° 01 todos los costos consignados en la columna Presupuesto incluyen IGV.
(*) En la columna "P.U.": "Presupuesto", podrá ser expresados con mas de dos (2) decimales.
(**) En la columna "TOTAL" se redondea a dos (2) decimales.

Nota:
Respecto a la forma de calculo, para la determinación del valor TOTAL, este corresponde a la multiplicación de: Cantidad x N° de intervenciones x Precio Unitario = Total

