

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	07 DE JULIO DE 2023					
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE - DEFID					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ETAPA NACIONAL DE LOS JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS Y PARADEPORTIVOS 2023					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	- C0216 REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS Y PARADEPORTIVOS					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	78					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		-----			
		Documento que declaró la viabilidad		-----			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 00270-2023-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEFID.		Fecha de recepción	09.05.2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	30.05.2023	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	14.06.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	-----
		Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	----	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	----	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		----	Fecha de aprobación	-----	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
1	1	INFORME N° 00366-2023-MINEDU/SG-OGA-OL	29.05.2023	
<p>1. Numeral 14. Medidas Sanitarias</p> <p>Sobre lo descrito:</p> <p>(...)</p> <p>c) Datos de contacto de las personas a cargo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista.</p> <p>Observación: Se debe omitir el texto indicado en el literal c), toda vez que la información requerida del personal a cargo de Seguridad y Trabajo, ya se encuentra detallado en el Plan para la Vigilancia, prevención y control de COVID-19.</p>								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
1	1	MEMORANDUM N° 00634-2023-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEFID.	30.05.2023	
<p>1- Numeral 14. Medidas Sanitarias</p> <p>Se elimina literal sobre:</p> <p>c) Datos de contacto de las personas a cargo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista.</p>								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº ítem	Ajustes realizados al requerimiento							
1	<p>1- Numeral 14. Medidas Sanitarias</p> <p>Se elimina literal sobre:</p> <p>c) Datos de contacto de las personas a cargo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista.</p> <p>2- Numeral 5.2. Personal no Clave</p> <p>Se incrementa la cantidad de personal, de:</p> <p>5.2.1. Ochenta y cinco (85) a Noventa y uno (91) conductores para el servicio de transporte.</p> <p>3- Numeral 7.2. Plazo de Ejecución del Servicio</p> <p>Se amplía el plazo de ejecución, de:</p> <p>Once (11) a dieciocho (18) días calendario.</p> <p>4- ANEXO N° 1 - CANTIDAD DE VEHICULOS (POR TIPO DE VEHICULO)</p> <p>Se modifica la cantidad de unidades (vehiculos)</p> <p>5- ANEXO N° 5 - CUADRO RESUMEN DE SERVICIOS TOTALES POR TIPO DE VEHICULO</p> <p>Se incrementa la cantidad de servicios por tipo de vehiculo</p>							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR								
Nº ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
1							
DE LA ENTIDAD								
Nº ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
1							

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	-----	Dólares	-----	Otro:	<i>Señalar otra moneda</i>
		MONTO	-----					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12.05.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26.06.2023
--	------------	---	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X

5.		
	ALEX DONALD TORRES ALVAREZ	AARON FERNANDO BELTRAN PERONA
	Coordinador de Programación y Costos	Jefe de la Oficina de Logística