


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/05/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MAYOR TINAJONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA BOCATOMA RACARUMI DEL SISTEMA HIDRAULICO MA YOR TINAJONES, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE",					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	<p>Inversión: 2539935 - REHABILITACION DE LA BOCATOMA RACARUMI DEL SISTEMA HIDRAULICO MAYOR TINAJONES, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE</p> <p>Meta: 0010 "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO"</p> <p>Fuente Financiamiento: Recursos Ordinarios.</p> <p>Clasificador de Gasto: 2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS</p>					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	20					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2539935				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 000187-2023-GR.LAMB/PEOT-80 [4071604 - 24]		Fecha de recepción	27/02/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	4/05/2023	De oficio	OFICIO N° 000458-2023-GR.LAMB/PEOT-80 [4071604 - 35]	Con motivo de observaciones	Se reformuló el calendario de la ejecución de la obra
		Fecha de la tercera versión	16/05/2023	De oficio	INFORME TECNICO N° 000013-2023-GR.LAMB/PEOT-80 [4071604 - 42]	Con motivo de observaciones	Se reformuló el calendario de la ejecución de la obra
		Fecha de la cuarta versión	17/05/2023	De oficio	INFORME TECNICO N° 000015-2023-GR.LAMB/PEOT-80 [4071604 - 45]	Con motivo de observaciones	Se reformuló el calendario de la ejecución de la obra
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	





<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	verbal				
<i>Cronograma de ejecucion de obra</i>							
1	1	1	verbal				
<i>Cronograma de ejecucion de obra</i>							
1	1	1	verbal				
<i>Cronograma de ejecucion de obra</i>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	<i>Cronograma</i>	<i>Cronograma</i>	OFICIO N° 000458-2023-GR.LAMB/PEOT-80 [4071604 - 35]				
<i>modificacion al cronograma (respuesta de oficio)</i>							
1	<i>Cronograma</i>	<i>Cronograma</i>	INFORME TECNICO N° 000013-2023-GR.LAMB/PEOT-80 [4071604 - 42]				
<i>modificacion al cronograma (respuesta de oficio)</i>							
1	<i>Cronograma</i>	<i>Cronograma</i>	INFORME TECNICO N° 000015-2023-GR.LAMB/PEOT-80 [4071604 - 45]				
<i>modificacion al cronograma (respuesta de oficio)</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Reajuste al cronograma de ejecucion						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b>																																																			
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																	
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">COSTO TOTAL SIN IGV. (A) + (B)</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">S/</td> <td style="width: 15%;">221,664.431</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD (5%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/</td> <td>11,083.22</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/</td> <td>232,747.65</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO DE LEY (IGV 18%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/</td> <td>41,894.58</td> </tr> <tr> <td>MONTO TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/</td> <td>274,642.23</td> </tr> <tr> <td>RELACIÓN GASTOS DE SUPERVISIÓN/VALOR REFERENCIAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.44%</td> </tr> </table>								COSTO TOTAL SIN IGV. (A) + (B)					S/	221,664.431	UTILIDAD (5%)					S/	11,083.22	SUB TOTAL					S/	232,747.65	IMPUESTO DE LEY (IGV 18%)					S/	41,894.58	MONTO TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN					S/	274,642.23	RELACIÓN GASTOS DE SUPERVISIÓN/VALOR REFERENCIAL						3.44%
COSTO TOTAL SIN IGV. (A) + (B)					S/	221,664.431																																													
UTILIDAD (5%)					S/	11,083.22																																													
SUB TOTAL					S/	232,747.65																																													
IMPUESTO DE LEY (IGV 18%)					S/	41,894.58																																													
MONTO TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN					S/	274,642.23																																													
RELACIÓN GASTOS DE SUPERVISIÓN/VALOR REFERENCIAL						3.44%																																													
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																											
		MONTO																																																	
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																			
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>																																																			
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																																														
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI			NO			x																																											
<i>Conforme la normativa de RCC no requiere de estudio de mercado (párrafo 04 del "Artículo 14.- Estudio de mercado de reglamento DS 71-2018-PCM)</i>																																																			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO			x																																											
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>																																																			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO			x																																											
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>																																																			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO			x																																											
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>																																																			
5.	 <p>Proyecto Especial Olmos Tinajones OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Lic. Francisco Gonzales Palacios JEFE UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS</p>																																																		
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>																																																			
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																																			