

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS DE CONSULTORIAS)**

1. DATOS GENERALES


1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	4/03/2024			
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – DISTRITO DE GORGOR – CAJATAMBO – LIMA" CUI N° 2353346			
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-			
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	67			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2353346	
		Documento que declaró la viabilidad		RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 137-2023- GRL/GRI	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 741-2024- GRL/GRI	Fecha de recepción	20/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA
Fecha de la tercera versión		NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
Fecha de la cuarta versión		NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
Fecha de la quinta versión		NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS DE CONSULTORIAS)**

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 137-2023-GRL/GRI
FECHA	6/11/2023

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Distrito de Gorgor – Cajatambo – Lima" con Código Único de Inversión N.º 2353346, con un costo total del Proyecto de Inversión de S/ 2,073,096.57 (Dos millones setenta y tres mil noventa y seis con 57/100 soles), con precios actualizados al mes de setiembre de 2023, con un plazo de ejecución es de ciento veinte (120) días calendario, según el siguiente desgagado:

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO (S/)
I	COSTO TOTAL DE OBRA	S/ 1'942,319.02
II	COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN	S/ 67,185.04
III	COSTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS	S/ 33,592.51
IV	COSTO DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	S/ 15,000.00
V	COSTO DE LIQUIDACIÓN	S/15,000.00
VI	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	S/ 2'073,096.57

Siendo que, el referido expediente técnico ha sido elaborado y evaluado por los siguientes profesionales:

ITEM	PROFESIONAL	PROFESIÓN/ CARGO	ESPECIALIDAD	CIP/ DNI
Elaboración del Expediente Técnico				
1	JOSE GIOVANNI VALVERDE GONZALES	Representante común del Consorcio APOLO		DNI N.º 43195005
2	JUAN JOSÉ MANUEL LUNA ASALDE	Ing. Civil	Jefe del Proyecto	CIP: 121382
3	ELIOT MARAT BRAVO ROJAS	Ing. Sanitario	Especialista Sanitario	CIP: 153072
Supervisión del Expediente Técnico				
1	JUAN MANUEL HUAPAYA VALVERDE	Representante común del Consorcio QORA		DNI N.º 45901349
2	ROBERT SEVERO LEON RODRIGUEZ	Ing. Civil	Supervisor del Proyecto	CIP: 108617

Contando con la conformidad de la Jefatura de Proyectos y Estudios, y de la Gerencia Regional de Infraestructura, siendo la modalidad de ejecución por Contrata que contempla el


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS DE CONSULTORIAS)

Expediente Técnico y con el Sistema de contratación a precios unitarios.

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente Resolución Gerencial Regional, conforme a Ley.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la publicación del presente acto resolutivo en el portal electrónico del Gobierno Regional de Lima.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Arg. Justo Víctor Quílica Mayo
 GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 67,185.04 (sesenta y siete mil ciento ochenta y cinco con 04/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/11/2023
--	-----------	---	-----------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
---	----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
--	----	--	----	---

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIAS)	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.
5.	<div><div>GOBIERNO REGIONAL DE LIMA</div><div></div></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL MUNICIPIO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div> <div>JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA</div>