

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/04/2024
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION EN EL MERCADO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE MANTARO DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO"
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	54
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código: 2524059 Documento que declaró la viabilidad: -

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 020-2024-MDUA/OGEP/VPS-J	Fecha de recepción	29/02/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X	
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NO HUBO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

SE ADJUNTA EN EL TERMINO DE REFERENCIA


3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 SOLES)				

COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	P.UNIT	MESES	FACTOR/PERM	PARCIAL
1.0	PERSONAL CLAVE						
1.1	Jefe de Proyecto	mes	1	S/8,500.00	3	1.0	S/25,500.00
1.2	Especialista en Arquitectura	mes	1	S/8,000.00	3	1.0	S/24,000.00
1.3	Especialista en Diseño Estructural	mes	1	S/8,000.00	3	1.0	S/24,000.00
1.4	Especialista en Costos y Presupuestos	mes	1	S/5,500.00	3	1.0	S/16,500.00
1.5	Especialista en Instalaciones Electricas	mes	1	S/5,500.00	3	0.50	S/8,250.00
1.6	Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1	S/5,500.00	3	0.50	S/8,250.00
1.7	Especialista en Comunicaciones y Redes	mes	1	S/5,500.00	3	0.50	S/8,250.00
1.8	Cadista	mes	2	S/2,500.00	3	1.00	S/15,000.00
							S/129,750.00
2.0	DOCUMENTACION FISICA						
2.1	Impresion a Color A4	Millar	25	S/100.00			S/2,500.00
2.2	Ploteo de planos y cronograma A1	Und	860	S/5.00			S/4,300.00
2.3	Papel lustre color	Und	50	S/0.50			S/25.00
2.4	Archivador A4	Und	30	S/8.00			S/240.00
2.5	Folder Manila A4	Und	42	S/0.60			S/25.20
2.6	lapiceros a color	Und	21	S/1.35			S/28.35
2.7	tablero de Apuntes	Und	12	S/15.00			S/180.00
2.8	US8	Und	3	S/30.00			S/90.00
2.9	Resaltador	Und	12	S/3.50			S/42.00
3.0	Corrector	Und	12	S/3.50			S/42.00
3.1	Folador	Und	2	S/100.00			S/200.00
3.2	Vinifan grande	Und	12	S/8.10			S/97.20
3.3	Cuadernos A4 x 100 hojas	Und	12	S/5.00			S/60.00
							S/7,829.85
3.0	MOVILIZACION						
3.1	Servicio de alquiler (Camioneta 4X4)	dias	12	S/300.00			S/3,600.00
3.2	Petroleo	gln	60	S/20.00			S/1,200.00
							S/4,800.00
4.0	SERVICIOS (varios)						
4.1	ESTUDIOS DEMECANICA DE SUELOS						
4.1.1	Calicatas	Und	8	S/900.00			S/7,200.00
4.1.2	Ensayo de penetracion estanda SPT)	Und	3	S/2,500.00			S/7,500.00
4.2	Diseño de Mezcla de Concreto	Und	3	S/530.00			S/1,620.00
4.3	Levantamiento Topografico	Und	1	S/3,200.00			S/3,200.00
4.4	Imapcto Ambiental	Und	1	S/8,000.00			S/8,000.00
4.5	Estudio Hidrologico	Und	1	S/7,000.00			S/7,000.00
4.6	Evaluacion de Riesgos	Und	1	S/8,000.00			S/8,000.00
							S/42,520.00
	COSTO DIRECTO DEL EXPEDIENTE TECNICO						S/184,899.85
	UTILIDAD 10%						S/18,489.98
	SUBTOTAL						S/203,389.83
	IGV 18%						S/36,610.17
	TOTAL (doscientos cuarenta mil con 00/100 soles)						S/240,000.00



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	05/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/03/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN ASTÁNKHA LA CONVENCIÓN-CUSCO CPC YOVER JAIME AYENDANO JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				