



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"INVERSION PUBLICA IOARR DENOMINADA ADQUISICION DE CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS EN EL (LA) SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO, CON CODIGO UNICO DE INVERSION (CUI): 2633858"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS EN EL (LA) SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	110						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2633858					
		Documento que declaró la viabilidad	28/02/2024					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	FUR N° 1822-2024		Fecha de recepción	16/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	13/03/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	22/03/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	2/04/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	12/04/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la sexta versión	23/04/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1					1	INFORME 793-2024/MDV-GAF-SGL	22/05/2024

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
2					1	INFORME 858-2024/MDV-GAF-SGL, INFORME N° 872-2024/MDV-GAF-SGL, INFORME N° 918-2024/MDV-GAF-SGL	11/04/2024, 12/04/2024, 18/04/2024	
LA EMPRESA MOTOS RACING TEAM OBSERVA LA POETENCIA DE LAS CARACTERISTCAS DE LAS EETT								
LA EMPRESA GACSA PERU SAC OBSERVA LAS CARACTERISTICAS DE LAS EETT DE MOTOS Y CAMIONETAS								
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
1					1	MEMORANDO N° 246-2024-MDV/GSCYGRD	22/03/2024	
2						MEMORANDO N° 303-2024-MDV/GSCYGRD, MEMORANDO N° 296-2024-MDV/GSCYGRD24/05/2024MEMORANDO N° 333-2024-MDV/GSCYGRD	11/04/2024, 12/04/2024, 23/04/2024	
SE MODIFICA LAS EETT DE CAMIONETAS Y MOTOS								
SE MODIFICA LAS EETT DE CAMIONETAS Y MOTOS PARA DAR PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES EN LA ADQUISICION DE CAMIONETAS Y MOTOS, SE REMITE LA ULTIMA VERSION								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	SE REALIZO LA SEXTA Y ULTIMA MODIFICACION DE LAS EETT REALIZADAS POR LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE							
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/04/2024				
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X		NO				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X		NO				
HONDA, YAMAHA, TOYOTA , NISSAN								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.					
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO	
PLAZO DE ENTREGA					
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.					
4	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA SUBGERENCIA DE LOGISTICA 				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					