


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UMT						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANUNCIADORES DE ALARMAS 48 VCD, CON SEÑALES PARA TABLEROS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OEIE 4- Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	272						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	NO CORRESPONDE					
		Documento que declaró la viabilidad	NO CORRESPONDE					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	877-2024-HDNA		Fecha de recepción	07/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	15/10/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	04/11/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	11/11/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	18/11/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la sexta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	16	-	-	-	16	SIGLOG	11/10/2024
	Se consultó respecto a lo siguiente: características técnicas Modelos, paneles, protocolos, detalle de distribución, y datos técnicos del sistema de automatización.							
	1	11	-	-		11	SIGLOG	22/10/2024
	Consulta respecto a características técnicas, el tiempo de garantía, tolerancia.							
1	1	-	-		1	SIGLOG	07/11/2024	
Se solicitó aclaración sobre especificación técnica de Auxiliares de relés								

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
	1	2	-	-	2	SIGLOG	13/11/2024	
Observó Tolerancia pruebas FAT y sobre test reports panel de alarma								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	16	-	-	-	16	SIGLOG	15/10/2024
Se hicieron precisiones respecto a: características técnicas Modelos, paneles, protocolos, detalle de distribución, y datos técnicos del sistema de automatización.								
	1	11	-	-	-	11	SIGLOG	04/11/2024
Se hicieron ajustes y aclaraciones respecto a características técnicas, el tiempo de garantía, tolerancia.								
	1	1	-	-	-	1	SIGLOG	11/11/2024
Se hizo aclaración sobre especificación técnica de Auxiliares de relés								
	1	2	-	-	-	2	SIGLOG	18/11/2024
Se hicieron ajustes sobre Tolerancia pruebas FAT y sobre test reports panel de alarma								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Se modificaron las Tablas de Datos Especificaciones Técnicas en función consultas.						
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		06/09/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		11/12/2024	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
20499717963: COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT. SAC - COFAE S.A.C. 20100687462: VAINSTEIN & INGENIEROS S.A. 20600560582: EBENEN INGENIEROS S.A.C. 20517318168: TECKOM S.A.C.								
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
ATELL GROUP, ATEEI MAUELL y RTK								
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.								
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.								
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.								
4	<div></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>							