


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/01/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES.						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL IEI N° 275 DEL BARRIO LLAVINI DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N° 2567205						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0845 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL IEI N° 275 DEL BARRIO LLAVINI DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO -DEPARTAMENTO DE PUNO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	14						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2567205					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Requerimiento de Servicios N° 00683 y 00955		Fecha de recepción	22/01/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							





<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
Consignar una síntesis de las observaciones							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	Se adjunta estructura de costos con lo cual se determino el valor referencial						
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>							
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda		
MONTO	S/170,443.36						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
Se anexa en estructura de costos de la determinación del valor referencial							
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		24/01/2025		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		24/01/2025	
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>				SI		NO	X

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div> MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES SUB GERENTE DE LOGISTICA</div>			
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



DESAGREGADOS DE GASTOS DE SUPERVISION

I.E.I

I.E.I LLAVINI Ubicacion

PUNO-PUNO-PUNO

DATOS DE LA OBRA: COSTO TOTAL . S/.

3,754,866.21

Plazo de ejecución (meses)

7

DESCRIPCION	CANT	MES	CAEF. PART	P.U.	PARCIAL (S/.)
<b>1.00 ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA</b>					
<b>GASTOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL CLAVE</b>					
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>					
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	7.00	1.00	5,500.00	38,500.00
INGENIERO PREVENIONISTA DE SEGURIDAD (01)	1.00	7.00	1.00	4,000.00	28,000.00
Sub total de Personal Supervisión y Auxiliar					66,500.00
<b>PARCIAL GASTOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL CLAVE</b>					<b>66,500.00</b>
<b>GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES</b>					
<b>GASTOS PARA LA COMPRA DE BIENES</b>					<b>16,155.00</b>
Combustible	gln	50.00	7.00	17.50	6,125.00
Escritorio para supervisor + sillón	Und	2.00	1.00	500.00	1,000.00
Papel bond 80 gr	millar	20.00	7.00	28.00	3,920.00
Toner para impresora	Und	2.00	7.00	100.00	1,400.00
Lapicero	Und	10.00	2.00	1.50	30.00
Archivadores	Und	3.00	7.00	10.00	210.00
Escaneo de Expediente Técnico	Glb	1.00		200.00	200.00
Utiles de oficina	mes	1.00	7.00	250.00	1,750.00
Zapatos de Seguridad	Und	2.00		300.00	600.00
Kit constructor (Casco+Lente+Orejera+Guante)	Und	2.00	2.00	150.00	600.00
Chaleco de identificación	Und	2.00	2.00	80.00	320.00
<b>GASTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>38,196.31</b>
alquiler de camioneta	mes	7.00	1.00	3,800.00	26,600.00
Alquiler de oficina	mes	7.00	1.00	700.00	4,900.00
Fotocopia	mes	7.00		100.00	700.00
Impresiones de planos	Und	20.00		7.00	140.00
Servicio de Rotura de Briquetas	Und	30.00	5.00	25.00	3,750.00
Prueba de densidad	Und	15.00	1.00	35.00	525.00
Diseño de mezcla F'c=140, 175 y 210 kg/cm2	Und	3.00	1.00	250.00	750.00
Otros-impuestos-imprevistos	Und	1.00		831.31	831.31
<b>GASTOS DE SEGUROS DEL PERSONAL</b>					<b>1,750.00</b>
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGOS	est	7.00		250.00	1,750.00
<b>PARCIAL GASTOS FIJOS Y VARIABLES</b>					<b>56,101.31</b>
<b>TOTAL GASTOS SUPERVISION ETAPA OBRA</b>					<b>122,601.31</b>

**2.00 ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA**

<b>GASTOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL</b>					
<b>SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)</b>					
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	2.00	0.50	5,500.00	5,500.00
CONTADOR	1.00	2.00	0.50	3,000.00	3,000.00
<b>PARCIAL GASTOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL</b>				<b>SUB TOTAL</b>	<b>8,500.00</b>

CORPORACION PARA EL DESARROLLO  
A y R INGENIEROS DEL SUR S O R L  
RUBEN FLORES MEDINA  
REPRESENTANTE LEGAL

DESAGREGADOS DE GASTOS DE SUPERVISION

I.E.I

I.E.I LLAVINI Ubicacion

PUNO-PUNO-PUNO

DÁTOS DE LA OBRA: COSTO TOTAL . S/.


3,754,866.21

Plazo de ejecución (meses)

7

GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES					
Fotocopias (Planos y documentos)	glb	1.00		120.00	120.00
Útiles de oficina	Mes	1.00		150.00	150.00
Archivadores	Und	5.00		10.00	50.00
Impresion de planos	glb	1.00		150.00	150.00
Escaneo de expediente técnico	glb	1.00		200.00	200.00
Papel bond A4	mll	4.00		28.00	112.00
Oficina	mes	2.00		700.00	1,400.00
Servicios (Energia Electrica, Agua, Desague, Etc.)	mes	2.00		100.00	200.00
Gastos varios	glb	1.00		260.69	260.69
PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS VARIABLES				SUB TOTAL	2,642.69
TOTAL GASTOS SUPERVISION ETAPA LIQUIDACION OBRA S/.					11,142.69

RESUMEN		
SUPERVISION		122,601.31
LIQUIDACION		11,142.70
SUBTOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION (COSTO DIRECTO)		133,744.01
UTILIDAD	0.08	10,699.52
SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION SIN IGV		144,443.53
IGV	0.18	25,999.83
COSTO TOTAL SUPERVISION DE OBRA INCLUYE IGV.		170,443.36

  
 CORPORACION PARA EL DESARROLLO  
 A Y R INGENIEROS DEL SUR S.C. S.R.L.  
 RUBBEL FLORES MEDINA  
 REPRESENTANTE LEGAL



### DESAGREGADOS DE GASTOS DE SUPERVISION

I.E.I

I.E.I LLAVINI Ubicacion

PUNO-PUNO-PUNO

DATOS DE LA OBRA: COSTO TOTAL . S/.

3,754,866.21

Plazo de ejecución (meses)

7

DESCRIPCION	CANT	MES	CAEF. PART	P.U.	PARCIAL (S/.)
<b>1.00 ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA</b>					
<b>GASTOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL CLAVE</b>					
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>					
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	7.00	1.00	5,500.00	38,500.00
INGENIERO PREVENICIONISTA DE SEGURIDAD (01)	1.00	7.00	1.00	4,500.00	31,500.00
Sub total de Personal Supervisión y Auxiliar					70,000.00
<b>PARCIAL GASTOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL CLAVE</b>					<b>70,000.00</b>
<b>GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES</b>					
<b>GASTOS PARA LA COMPRA DE BIENES</b>					<b>16,355.00</b>
Combustible	gln	50.00	7.00	17.50	6,125.00
Escritorio para supervisor + sillón	Und	2.00	1.00	500.00	1,000.00
Papel bond 80 gr	millar	20.00	7.00	28.00	3,920.00
Toner para impresora	Und	2.00	7.00	100.00	1,400.00
Lapicero	Und	10.00	2.00	1.50	30.00
Archivadores	Und	3.00	7.00	10.00	210.00
Escaneo de Expediente Técnico	Glb	1.00		400.00	400.00
Útiles de oficina	mes	1.00	7.00	250.00	1,750.00
Zapatos de Seguridad	Und	2.00		300.00	600.00
Kit constructor (Casco+Lente+Orejera+Guante)	Und	2.00	2.00	150.00	600.00
Chaleco de identificación	Und	2.00	2.00	80.00	320.00
<b>GASTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>37,846.31</b>
alquiler de camioneta	mes	7.00	1.00	3,750.00	26,250.00
Alquiler de oficina	mes	7.00	1.00	700.00	4,900.00
Fotocopia	mes	7.00		100.00	700.00
Impresiones de planos	Und	20.00		7.00	140.00
Servicio de Rotura de Briquetas	Und	30.00	5.00	25.00	3,750.00
Prueba de densidad	Und	15.00	1.00	35.00	525.00
Diseño de mezcla F'c=140, 175 y 210 kg/cm2	Und	3.00	1.00	250.00	750.00
Otros-impuestos-imprevistos	Und	1.00		831.31	831.31
<b>GASTOS DE SEGUROS DEL PERSONAL</b>					<b>1,750.00</b>
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGOS	est	7.00		250.00	1,750.00
<b>PARCIAL GASTOS FIJOS Y VARIABLES</b>					<b>55,951.31</b>
<b>TOTAL GASTOS SUPERVISION ETAPA OBRA</b>					<b>125,951.31</b>

<b>2.00 ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA</b>					
<b>GASTOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL</b>					
<b>SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)</b>					
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	2.00	0.50	5,500.00	5,500.00
CONTADOR	1.00	2.00	0.50	3,500.00	3,500.00
<b>PARCIAL GASTOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL</b>				<b>SUB TOTAL</b>	<b>9,000.00</b>

SSCHILI CYC S.R.L.  
 Wladimir A. Condon Quispe  
 RUC. 20603547443  
 REPRESENTANTE GENERAL

# DESAGREGADOS DE GASTOS DE SUPERVISION

I.E.I

I.E.I LLAVINI Ubicacion

PUNO-PUNO-PUNO

DATOS DE LA OBRA: COSTO TOTAL . S/.

3,754,866.21

Plazo de ejecucion (meses)

7

GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES					
Fotocopias (Planos y documentos)	glb	1.00		150.00	150.00
Utiles de oficina	Mes	1.00		150.00	150.00
Archivadores	Und	5.00		10.00	50.00
Impresion de planos	glb	1.00		150.00	150.00
Escaneo de expediente técnico	glb	1.00		200.00	200.00
Papel bond A4	mll	4.00		28.00	112.00
Oficina	mes	2.00		800.00	1,600.00
Servicios (Energia Electrica, Agua, Desague, Etc.)	mes	2.00		100.00	200.00
Gastos varios	glb	1.00		254.36	254.36
PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS VARIABLES				SUB TOTAL	2,866.36
TOTAL GASTOS SUPERVISION ETAPA LIQUIDACION OBRA S/.					11,866.36

RESUMEN		
SUPERVISION		125,951.31
LIQUIDACION		11,866.36
SUBTOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION (COSTO DIRECTO)		137,817.67
UTILIDAD	0.09	12,403.59
SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION SIN IG		150,221.26
IGV	0.18	27,039.83
COSTO TOTAL SUPERVISION DE OBRA INCLUYE IGV.		177,261.09

SSCHILI CYC S.R.L.  
 Wladimir K. Condori Chucay  
 RUC. 20860047446  
 GERENTE GENERAL



# DESAGREGADOS DE GASTOS DE SUPERVISION

I.E.I

I.E.I LLAVINI Ubicacion

PUNO-PUNO-PUNO

DATOS DE LA OBRA: COSTO TOTAL . S/.

3,754,866.21

Plazo de ejecución (meses)

7

DESCRIPCION	CANT	MES	CAEF. PART	P.U.	PARCIAL (S/.)
<b>1.00 ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA</b>					
<b>GASTOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL CLAVE</b>					
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>					
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	7.00	1.00	6,000.00	42,000.00
INGENIERO PREVENICIONISTA DE SEGURIDAD (01)	1.00	7.00	1.00	4,500.00	31,500.00
Sub total de Personal Supervisión y Auxiliar					73,500.00
<b>PARCIAL GASTOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL CLAVE</b>					<b>73,500.00</b>
<b>GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES</b>					
<b>GASTOS PARA LA COMPRA DE BIENES</b>					<b>16,355.00</b>
Combustible	gln	50.00	7.00	17.50	6,125.00
Escritorio para supervisor + sillón	Und	2.00	1.00	500.00	1,000.00
Papel bond 80 gr	millar	20.00	7.00	28.00	3,920.00
Toner para impresora	Und	2.00	7.00	100.00	1,400.00
Lapicero	Und	10.00	2.00	1.50	30.00
Archivadores	Und	3.00	7.00	10.00	210.00
Escaneo de Expediente Técnico	Glb	1.00		400.00	400.00
Utiles de oficina	mes	1.00	7.00	250.00	1,750.00
Zapatos de Seguridad	Und	2.00		300.00	600.00
Kit constructor (Casco+Lente+Orejera+Guante)	Und	2.00	2.00	150.00	600.00
Chaleco de identificacion	Und	2.00	2.00	80.00	320.00
<b>GASTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>39,596.31</b>
alquiler de camioneta	mes	7.00	1.00	4,000.00	28,000.00
Alquiler de oficina	mes	7.00	1.00	700.00	4,900.00
Fotocopia	mes	7.00		100.00	700.00
Impresiones de planos	Und	20.00		7.00	140.00
Servicio de Rotura de Briquetas	Und	30.00	5.00	25.00	3,750.00
Prueba de densidad	Und	15.00	1.00	35.00	525.00
Diseño de mezcla F'c=140, 175 y 210 kg/cm2	Und	3.00	1.00	250.00	750.00
Otros-impuestos-imprevistos	Und	1.00		831.31	831.31
<b>GASTOS DE SEGUROS DEL PERSONAL</b>					<b>1,750.00</b>
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGOS	est	7.00		250.00	1,750.00
<b>PARCIAL GASTOS FIJOS Y VARIABLES</b>					<b>57,701.31</b>
<b>TOTAL GASTOS SUPERVISION ETAPA OBRA</b>					<b>131,201.31</b>

<b>2.00 ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA</b>					
<b>GASTOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL</b>					
<b>SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)</b>					
SUPERVISOR DE OBRA	1.00	2.00	0.50	6,000.00	6,000.00
CONTADOR	1.00	2.00	0.50	3,900.00	3,900.00
<b>PARCIAL GASTOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL</b>				<b>SUB TOTAL</b>	<b>9,900.00</b>

QUISVARA Y C. S.R.L

Sadhit Vargha Montesino  
APODERADO



# DESAGREGADOS DE GASTOS DE SUPERVISION

I.E.I

I.E.I LLAVINI Ubicacion

PUNO-PUNO-PUNO

DATOS DE LA OBRA: COSTO TOTAL . S/.

3,754,866.21

Plazo de ejecución (meses)

7

GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES					
Fotocopias (Planos y documentos)	glb	1.00		150.00	150.00
Útiles de oficina	Mes	1.00		150.00	150.00
Archivadores	Und	5.00		10.00	50.00
Impresion de planos	glb	1.00		150.00	150.00
Escaneo de expediente técnico	glb	1.00		200.00	200.00
Papel bond A4	mll	4.00		28.00	112.00
Oficina	mes	2.00		1,000.00	2,000.00
Servicios (Energia Electrica, Agua, Desague, Etc.)	mes	2.00		100.00	200.00
Gastos varios	glb	1.00		330.21	330.21
PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS VARIABLES				SUB TOTAL	3,342.21
TOTAL GASTOS SUPERVISION ETAPA LIQUIDACION OBRA S/.					13,242.21

RESUMEN		
SUPERVISION		131,201.31
LIQUIDACION		13,242.21
SUBTOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION (COSTO DIRECTO)		144,443.52
UTILIDAD	0.09	12,999.92
SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION SIN IGV		157,443.44
IGV	0.18	28,339.82
COSTO TOTAL SUPERVISION DE OBRA INCLUYE IGV.		185,783.26

QUISVARA C Y C S.R.L

Sadhi Vargas Montesino  
APODERADO  
RUC 20601924758