


| FORMATO  |   |   |                                       |           |                             |                             |
|--|---|---|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) |   |   |                                       |           |                             |                             |
| 1. DATOS GENERALES   |   |   |                                       |           |                             |                             |
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 8/04/2025   |                                       |           |                             |                             |
| 1.2  | ÁREA USUARIA  | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS  |                                       |           |                             |                             |
| 1.3  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN GOYLLARISQUIZGA DISTRITO DE GOYLLARISQUIZGA DE LA PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N°2594022 |                                       |           |                             |                             |
| 1.4  | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA                                      |   |                                       |           |                             |                             |
| 1.5  | N° DE REFERENCIA DEL PAC  | 104   |                                       |           |                             |                             |
| 1.6  | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código  | 2594022                               |           |                             |                             |
|  |   | Documento que declaró la viabilidad   |                                       |           |                             |                             |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO                          |   |   |                                       |           |                             |                             |
| 2.1  | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento  | INFORME N°01046-2025-GRP-GGR--GRI/SGE |           | Fecha de recepción          | 3/04/2025                   |
| 2.2  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión   |                                       | De oficio |                             | Con motivo de observaciones |
|  |   | Fecha de la tercera versión   |                                       | De oficio |                             | Con motivo de observaciones |
|  |   | Fecha de la cuarta versión  |                                       | De oficio |                             | Con motivo de observaciones |
|  |   | Fecha de la quinta versión  |                                       | De oficio |                             | Con motivo de observaciones |
| 2.3  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI  |                                       | NO        | X                           |                             |
|  |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.   |                                       |           |                             |                             |
| 2.4  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI  |                                       | NO        | X                           |                             |
| 2.5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI  |                                       | NO        | X                           |                             |
|  |   | Documento de aprobación de la estandarización   |                                       |           | Fecha de aprobación         |                             |
| 2.6  | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI  |                                       | NO        | X                           |                             |
|  |   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación  |                                       |           | Fecha de inicio de vigencia |                             |

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| <b>2.7 REQUERIMIENTO</b>  | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>                             |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item   | Cantidad total de observaciones  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>                    |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>                    |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>                    |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>                                 |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item   | Cantidad total de respuestas a las observaciones                                   | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>                |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item   | Ajustes realizados al requerimiento  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>    |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b> |  |  |  |                                      |   |  |                                      |



| <b>FORMATO</b><br><b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b><br><b>(SERVICIOS)</b>  |  |  |   |   |         |            |  |
|--|--|--|---|---|---------|------------|--|
| <b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>  |  |  |   |   |         |            |  |
| <b>DEL PROVEEDOR</b>   |  |  |   |   |         |            |  |
| N° Item  | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |  |   |   |         |            |  |
| <b>SE ADJUNTA</b>  |  |  |   |   |         |            |  |
| <b>DE LA ENTIDAD</b>   |  |  |   |   |         |            |  |
| N° Item  | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |  |   |   |         |            |  |
| <b>SE ADJUNTA GASTOS GENERALES</b>   |  |  |   |   |         |            |  |
| <b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>   |  | MONEDA   | Nuevos Soles  |   | Dólares |            | Otro: <span style="font-size: small;">Señalar otra moneda</span> |
|  |  | MONTO  | S/. 117,441.57 ( CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 57/100 SOLES) |   |         |            |  |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. |  |  |   |   |         |            |  |
| <b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>  |  |  |   |   |         |            |  |
| <b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>   |  | 10/03/2025   |   | <b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b> |         | 21/03/2025 |  |
| <b>4.2</b>   |  | 6  |   |   | SI      | X          | NO   |
|  |  | RUBINO ESTEBAN YASER ALI - RUBIO GABRIEL NELL MICHAEL  |   |   |         |            |  |
| <b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>   |  | SI   |   | NO  |         | X          |  |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.   |  |  |   |   |         |            |  |
| <b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>   |  | SI   |   | NO  |         | X          |  |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.  |  |  |   |   |         |            |  |
| <b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>   |  | SI   |   | NO  |         | X          |  |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar.  |  |  |   |   |         |            |  |
| <b>5.</b>  |  |                |   |   |         |            |  |
|  |  | <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b> |   |   |         |            |  |
| <b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.  |  |  |   |   |         |            |  |



# FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIO)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

REFERENCIA

MEMORANDO Nº 1590-2025 G.º P.º PASCO/GMARH

21/03/2025

| DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: |  | SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN GOYLLARISQUIZGA DISTRITO DE GOYLLARISQUIZGA DE LA PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS; DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO. |          |   |                          |   |                             |  |  |                           |  |                           |                         |                           |  |  |
|----------------------------------|--|--|----------|---|--------------------------|---|-----------------------------|--|--|---------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--|--|
| ITEM N°                          | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA   | CANTIDAD | COTIZACIONES ACTUALIZADAS   |                          |   |                             |  |  |                           |  | VALOR ESTIMADO (V.E.)     |                         |                           |  |  |
|                                  |  |  |          | RUBINO ESTEBAN YASER ALI  |                          | RUBIO GABRIEL NEILL MICHAEL   |                             | SE DETERMINA EL COSTO MENOR HABIENDO REALIZADO INDAGACION DE MERCADO EN LA ZONA; DICHO COSTO PARTICIPACION MAYOR A UN POSTOR |  |                           |  | VALOR UNITARIO            | VALOR ESTIMADO DEL ITEM |                           |  |  |
| 01                               | SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN GOYLLARISQUIZGA DISTRITO DE GOYLLARISQUIZGA DE LA PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS; DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO. | SERVICIO   | 1.00     | RUC   | 10469381906              | RUC   | 10805538867                 | RUC  |  |                           |  |                           |                         |                           |  |  |
|                                  |  |  |          | CONTACTO:   | RUBINO ESTEBAN YASER ALI | CONTACTO:   | RUBIO GABRIEL NEILL MICHAEL | CONTACTO:  |  |                           |  |                           |                         |                           |  |  |
|                                  |  |  |          | TELÉFONO:   |                          | TELÉFONO:   |                             | TELÉFONO:  |  |                           |  |                           |                         |                           |  |  |
|                                  |  |  |          | E-MAIL:   |                          | E-MAIL:   |                             | E-MAIL:  |  |                           |  |                           |                         |                           |  |  |
|                                  |  |  |          | PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES  |                          | PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES  |                             | PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES   |  | PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES |  | PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES |                         | PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES |  |  |
|                                  |  |  |          |   |                          |   |                             |  |  |                           |  |                           |                         |                           |  |  |
|                                  |  |  |          |   |                          |   |                             |  |  |                           |  |                           |                         |                           |  |  |
|                                  |  |  |          |   |                          |   |                             |  |  |                           |  |                           |                         |                           |  |  |
|                                  |  |  |          |   |                          |   |                             |  |  |                           |  |                           |                         |                           |  |  |
|                                  |  |  |          |   |                          |   |                             |  |  |                           |  |                           |                         |                           |  |  |
|                                  |  |  |          | DE ACUERDO T.O.R.   |                          | DE ACUERDO T.O.R.   |                             |  |  | SUB TOTAL                 |  | 99,526.75                 |                         |                           |  |  |
|                                  |  |  |          | SOLES   |                          | SOLES   |                             |  |  | IGV                       |  | 17,914.82                 |                         |                           |  |  |
|                                  |  |  |          | SI  |                          | SI  |                             |  |  | TOTAL PRESUPUESTO         |  | 117,441.57                |                         |                           |  |  |
|                                  |  |  |          | 10/03/2025  |                          | 10/03/2025  |                             |  |  |                           |  |                           |                         |                           |  |  |
|                                  |  |  |          | 20/03/2025  |                          | 20/03/2025  |                             |  |  |                           |  |                           |                         |                           |  |  |
|                                  |  |  |          | SI  |                          | SI  |                             |  |  |                           |  |                           |                         |                           |  |  |
|                                  |  |  |          | NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA |                          | NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA |                             |  |  |                           |  |                           |                         |                           |  |  |
|                                  |  |  |          | SI  |                          | SI  |                             |  |  |                           |  |                           |                         |                           |  |  |
|                                  |  |  |          | SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL                                 |                          | SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL                                 |                             |  |  |                           |  |                           |                         |                           |  |  |

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO  
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS PATRIMONIALES

C.P. José L. COLQUI PICOY  
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES





"Año De La Recuperación Y Consolidación De La Economía Peruana"

## ANEXO II

### A. ESTRUCTURA DE COSTOS EXPEDIENTE TÉCNICO

| "SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN GOYLLARISQUIZGA DISTRITO DE GOYLLARISQUIZGA DE LA PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" |  |     |         |                |               |
|---|--|-----|---------|----------------|---------------|
| CUI: 2594022  |  |     |         |                |               |
| CLIENTE:  | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS GRP                                       |     |         |                |               |
| FECHA:  | ENERO DEL 2025   |     |         |                |               |
| ITEM  | DESCRIPCIÓN  | UND | METRADO | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL |
| PROFESIONALES ESPECIALISTAS   |  |     |         |                | 58,000.00     |
| 1.1   | JEFE DE PROYECTO   | MES | 2       | 6,000.00       | 12,000.00     |
| 1.2   | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA                                       | MES | 2       | 5,000.00       | 10,000.00     |
| 1.3   | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS  | MES | 2       | 5,000.00       | 10,000.00     |
| 1.4   | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS                           | MES | 1       | 4,000.00       | 4,000.00      |
| 1.5   | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS                           | MES | 1       | 4,000.00       | 4,000.00      |
| 1.6   | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS       | MES | 1       | 4,500.00       | 4,500.00      |
| 1.7   | ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL                      | MES | 1       | 3,000.00       | 3,000.00      |
| 1.8   | ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL          | MES | 1       | 3,000.00       | 3,000.00      |
| 1.9   | ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS                  | MES | 1       | 3,000.00       | 3,000.00      |
| 1.10  | ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MÉDICO HOPITALARIO                    | MES | 1       | 4,500.00       | 4,500.00      |
| INGENIERÍA BÁSICA DEL PROYECTO  |  |     |         |                | 26,000.00     |
| 2.1   | TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN                                    | GLB | 1       | 8,000.00       | 8,000.00      |
| 2.2   | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES                      | GLB | 1       | 10,000.00      | 10,000.00     |
| 2.3   | DISEÑO DE MEZCLAS  | UND | 1       | 8,000.00       | 8,000.00      |
| OTROS   |  |     |         |                | 8,154.40      |
| 3.1   | IMPRESIONES, COMPAGINACIÓN, OTROS                                  | GLB | 1       | 2,654.40       | 2,654.40      |
| 3.2   | CAMIONETA  | GLB | 1       | 4,500.00       | 4,500.00      |
| 3.3   | OTROS GASTOS (SANEAMIENTO DE TERRENO, PERMISOS, FACTIBILIDAD, ETC) | GLB | 1       | 1,000.00       | 1,000.00      |
| COSTO DIRECTO   |  |     |         |                | 92,154.40     |
|   | UTILIDAD 6 % CD  |     |         |                | 7,372.35      |
|   | SUB TOTAL  |     |         |                | 99,526.75     |
|   | I.G.V. 18 % SUB TOTAL  |     |         |                | 17,914.82     |
| TOTAL   |  |     |         |                | 117,441.57    |

