

FORMATO																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)																									
1. DATOS GENERALES																									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		12/03/2024																							
1.2 ÁREA USUARIA		OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION																							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (SWITCH) DE LA RED DE DATOS Y SOFTWARE DE MONITOREO DE LA MARCA HPE ARUBA O EQUIVALENTE PARA EL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES – MIMP																							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		AOI00108700652 - ADQUISICIÓN DE SERVIDOR, SWITCH, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (STORAGE) Y SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA. CUI. 2512361																							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		30																							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2512361																				
		Documento que declaró la viabilidad			Formatos N° 07-C de fecha de aprobación 26/02/2021																				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Memorándum N° D000323-2023-MIMP-OGTI			Fecha de recepción		11/12/2023																	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	18/01/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones																			
		Fecha de la tercera versión	24/01/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones																			
		Fecha de la cuarta versión	6/02/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones																			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	X			NO																			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			Revisado el requerimiento, se aprecia varios bienes distintos pero vinculados entre sí, lo que permite agrupar dentro de un mismo objeto contractual con la finalidad de incentivar la mejora de precio y economía de escala, así como simplificar las relaciones contractuales.																				
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI		NO		X																		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI		X		NO																		
			Documento de aprobación de la estandarización		Resolución Directoral N° 045-2021-MIMP/OGA		Fecha de aprobación		30/04/2021																
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI		NO		X																		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia																		
2.7 REQUERIMIENTO			Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																									
<table><tr><td>N° Item</td><td>Cantidad total de observaciones</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación								
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																		

<div>FORMATO</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)</div>								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	El área usuaria modificó de oficio, los antecedentes incluyendo la Resolución Directoral N° 045-2021-MIMP/OGA de fecha 30 de abril de 2021, con la cual la Oficina General de Administración aprobó la estandarización de la "Adquisición de los equipos de comunicación (switch) de la red de datos y software de monitoreo de la marca HPE Aruba o Equivalente para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP", por un periodo de tres (3) años, contados a partir de su aprobación o hasta que varíen las condiciones que determinaron la estandarización; asimismo, agregó la palabra "equivalente" a continuación de la referencia a la marca HPE Aruba, modificó la cantidad, descripción y componentes de los bienes requeridos, las características técnicas de los bienes, las condiciones y las actividades por realizar para la instalación de reflejos en el data center, las condiciones de la topología de la red, la formación académica del jefe de la prestación y el plazo de la entrega, instalación y puesta en marcha de los bienes.						
	2	El área usuaria modificó de oficio, la cantidad, descripción y componentes de los bienes requeridos, las características técnicas de los bienes, la forma y el tipo de acreditación de los documentos para la admisión de oferta y el monto facturado de la experiencia del postor en la especialidad.						
	3	El área usuaria de oficio retiró que el stack debe usar al menos 02 puertos de 10Gbps (40Gbps de ancho de banda del stack en full duplex), del literal 2. "Staking" indicado en el numeral 9.2.1 "Switch de acceso HPE Aruba o equivalente" de las Especificaciones Técnicas, asimismo redujo el monto facturado de la experiencia del postor en la especialidad.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		18/12/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			23/02/2024	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO		
	Se determinó la pluralidad de proveedores: - INVERSIONES ANCONA S.A.C. - FRANCIA CHUMPITAZ JESUS ANDRES. - CONSULTING, KNOWLEDGE & SYSTEMS S.A.C.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	-	NO	-	
	No corresponde debido a que se cuenta con la Resolución Directoral N° 045-2021-MIMP/OGA de fecha 30 de abril de 2021, mediante la cual la Oficina General de Administración aprobó la estandarización de la "Adquisición de los equipos de comunicación (switch) de la red de datos y software de monitoreo de la marca HPE Aruba o Equivalente para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP", por un periodo de tres (3) años, contados a partir de su aprobación o hasta que varíen las condiciones que determinaron la estandarización.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X	
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	X	NO		
	- Precio.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X	
4								
	<div>FAUSTO ALFREDO BALVIN HUAMAN</div> <div>DIRECTOR II DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS</div> <div>MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES</div>							