

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1.	DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15 de Noviembre de 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CUADRANTE UNO (AV. COLONIZACION, AV. LLOQUE YUPANQUI, AV. 9 DE OCTUBRE Y QUEBRADA DE YUMANTAY) Y, EL CUADRANTE DOS (AV. 28 DE JULIO, AV. LLOQUE YUPANQUI, JR. MAYA DE BRITO Y QUEBRADA DE YUMANTAY), DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSION: 2647356						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CUADRANTE UNO (AV. COLONIZACION, AV. LLOQUE YUPANQUI, AV. 9 DE OCTUBRE Y QUEBRADA DE YUMANTAY) Y, EL CUADRANTE DOS (AV. 28 DE JULIO, AV. LLOQUE YUPANQUI, JR. MAYA DE BRITO Y QUEBRADA DE YUMANTAY), DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	84						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2647356					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 001028-2024-MPCP/GIO-SGEP		Fecha de recepción	20/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	11/Nov/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	NO APLICA	De oficio		Con motivo de observaciones	NO APLICA	
		Fecha de la cuarta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por el Comité de Selección	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	PROVEIDO N° 000267-2024/GIO-OEC	11/11/2024	--	--	--
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el Comité de Selección	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	PROVEIDO N° 000451-2024/GIO-SGEP	11/11/2024	--	--	--

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	1	Mediante Proevído N°000451-2024/GIO-SGEP, el área usuaria (Sub Gerencia de Estudios y Proyectos) corrigio el número de Código Unico de Inversión							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LA ENTIDAD								
	item	DESCRIPCION DEL GASTO	UND.	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO - MESES	C. UNIT. S/.	SUB TOTAL S/.	
	A)	PERSONAL PROFESIONAL							205,000.00
	1	Jefe de Proyecto	MESES	1	1	5	11,000.00	55,000.00	
	2	Esp. En Estructuras	MESES	1	1	5	10,000.00	50,000.00	
	3	Esp. En Suelos y Pavimentos	MESES	1	1	5	10,000.00	50,000.00	
	4	Esp. Eléctrico	MESES	1	1	5	10,000.00	50,000.00	
	B)	PERSONAL TECNICO							105,000.00
	1	Asistente de Jefe de Proyecto	MESES	1	1	5	3,000.00	15,000.00	
	2	asistente de Especialistas	MESES	1	1	5	3,000.00	15,000.00	
	3	Técnico CAD	MESES	2	1	5	3,000.00	30,000.00	
	4	Técnico en presupuestos	MESES	1	1	5	3,000.00	15,000.00	
	5	Técnico en metrados	MESES	1	1	5	3,000.00	15,000.00	
	6	auxiliar de campo	MESES	2	1	5	3,000.00	30,000.00	
	C)	ESTUDIOS BASICOS							159,700.00
	1	Estudio Topografico	MESES	1	1	1	20,000.00	20,000.00	
	2	Estudio de trazo y diseño vial	MESES	1	1	1	17,000.00	17,000.00	
	3	Estudio de Mecanica de suelos y Canteras	MESES	1	1	1	20,000.00	20,000.00	
	4	Estudio Ambiental (Inc. TUPA)	MESES	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
	5	Análisis de Riesgo en obra ADR	MESES	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
	6	EVAR Risgos Naturales	MESES	1	1	1	17,000.00	17,000.00	
	7	CIRA	MESES	1	1	1	15,000.00	15,000.00	
	8	Estudio Hidrologico	MESES	1	1	1	14,200.00	14,200.00	
	9	Estudio de Trafico	MESES	1	1	1	13,000.00	13,000.00	
	10	Estudio de Señalización y Seguridad Vial	MESES	1	1	1	13,500.00	13,500.00	
							COSTO DORECTO	469,700.00	
							G.G. (10%)	46,970.00	
							UTILIDAD (10%)	46,970.00	
							COSTO SIN IGV.	563,640.00	
							IGV 18%	101,455.20	
							COSTO CON IGV.	665,095.20	
DEL PROVEEDOR									
3.1.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda		
		MONTO	S/ 665,095.20 (Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Noventa y Cinco y 20/100 Soles), incluido IGV						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
SE DESCRIBEN EN EL CUADRO ANTERIOR									
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/10/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/10/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI			X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI				NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI				NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.	FIRMADO DIGITALMENTE POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								