

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/05/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PORYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD I – 1 DE BELLAVISTA DISTRITO DE TENIENTE MANUEL CLAVERO - PROVINCIA DE PUTUMAYO - DEPARTAMENTO DE LORETO					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	136					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2563747				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 1065-2024-GRL-GGR-GRI		Fecha de recepción	23/02/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
		Fecha de la tercera versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
		Fecha de la cuarta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
		Fecha de la quinta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES (S/ 324,500.00)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/04/2024
---	------------	--	------------

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	 <p>GOBIERNO REGIONAL DE LORETO OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p> <p><i>[Firma]</i> ECON. JUANETH YIP MACEDO MITRA JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ANEXOS DE DETALLE DE ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD I - DE BELLAVISTA DE TENIENTE MANUEL CLAVERO -
 PROVINCIA DE PUTUMAYO - DEPARTAMENTO DE LORETO
UBICACION : BELLAVISTA - TENIENTE MANUEL CLAVERO - PUTUMAYO - LORETO
PLAZO : 60 DIAS CALENDARIO
FECHA : Mar-24

Item	DESCRIPCION	CANT	TIEMPO MESES	PJ \$.	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	PARCIAL \$.	SUB TOTAL \$.
1)	PERSONAL PROFESIONAL - ESPECIALISTA Y DIRECCION TECNICA						
1.1	PERSONAL PROFESIONAL						
1.1.1	Jefe de Proyecto (Ing. Civil - Arquitecto)	1	2	\$/ 10,000.00	100.00%	\$/ 10,000.00	\$/ 20,000.00
1.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico y Sanitización	1	2	\$/ 7,000.00	100.00%	\$/ 7,000.00	\$/ 14,000.00
1.1.3	Especialista en cálculo estructural d (Ingeniero civil)	1	2	\$/ 7,000.00	100.00%	\$/ 7,000.00	\$/ 14,000.00
1.1.4	Especialista en instalaciones sanitarias (Ing. Sanitario)	1	2	\$/ 7,000.00	60.00%	\$/ 7,000.00	\$/ 8,400.00
1.1.5	Especialista en instalaciones eléctricas (Ing. Electricista o Mecánico eléctrico)	1	2	\$/ 7,000.00	60.00%	\$/ 7,000.00	\$/ 8,400.00
1.1.6	Especialista en Gestión y Manejo Ambiental	1	2	\$/ 6,000.00	60.00%	\$/ 6,000.00	\$/ 7,200.00
1.1.7	Especialista de Seguridad, Evacuación y Riesgo	1	2	\$/ 7,000.00	60.00%	\$/ 7,000.00	\$/ 8,400.00
1.1.8	Especialista de Navajos, Costos y Presupuestos y Programación	1	2	\$/ 7,000.00	100.00%	\$/ 7,000.00	\$/ 14,000.00
1.1.9	Especialista en Arqueología	1	1	\$/ 7,000.00	60.00%	\$/ 7,000.00	\$/ 4,200.00
1.1.10	Especialista en Equipamiento Biomédico	1	1	\$/ 6,000.00	60.00%	\$/ 6,000.00	\$/ 3,600.00
1.1.11	Especialista Físico Legal (Saneariamiento)	1	1	\$/ 6,000.00	60.00%	\$/ 6,000.00	\$/ 3,600.00
1.1.12	PERSONAL TECNICO						
1.1.13	Asistente Técnico - Técnico CAD	2	2		100.00%	\$/ 0.00	\$/ 0.00
2)	ESTUDIO Y OTROS						
2.1.1	Estudio de Macaneta de suelos (Calicata) con fines de cimentación, diseño de mezcla, y estudio de cantera (Ing. Civil)	1	1	\$/ 20,000.00	100.00%	\$/ 20,000.00	\$/ 20,000.00
2.1.2	Estudio de canchales, estudio de mezclas	1	1	\$/ 11,000.00	100.00%	\$/ 11,000.00	\$/ 11,000.00
2.1.3	Estudio de topografías	1	1	\$/ 12,500.00	100.00%	\$/ 12,500.00	\$/ 12,500.00
2.1.4	Certificación de puntos geodésicos	2	1	\$/ 5,000.00	100.00%	\$/ 10,000.00	\$/ 10,000.00
2.1.5	Plan de Monitoreo Arqueológico PMA (Arqueólogo)	1	1	\$/ 10,000.00	100.00%	\$/ 10,000.00	\$/ 10,000.00
2.1.6	Estudio de Seguridad y Salud en Obra	1	1	\$/ 9,500.00	100.00%	\$/ 9,500.00	\$/ 9,500.00
2.1.7	Estudio de Monitoreo de Ambiental (Ing o fines certificados por SENACE)	1	1	\$/ 10,000.00	100.00%	\$/ 10,000.00	\$/ 10,000.00
2.1.8	Informes por componentes del CIRA (Ind. Costos derechos TUPA) (Arqueólogo)	1	1	\$/ 10,000.00	100.00%	\$/ 10,000.00	\$/ 10,000.00
2.1.9	Estudio de gestión de riesgos	1	1	\$/ 9,500.00	100.00%	\$/ 9,500.00	\$/ 9,500.00
2.1.10	Estudio de fuentes de agua	1	1	\$/ 9,500.00	100.00%	\$/ 9,500.00	\$/ 9,500.00
2.1.11	Estudio de calidad de agua (FÍSICO-QUÍMICO-MICROBIOLOGICO) (con laboratorios acreditados por INACAL)	1	1	\$/ 9,500.00	100.00%	\$/ 9,500.00	\$/ 9,500.00
3)	GASTOS VARIOS						
3.1.1	Alquiler de oficina, servicios varios (Agua, Luz, Teléfono)	1	2	\$/ 1,500.00	100.00%	\$/ 1,500.00	\$/ 3,000.00
3.1.2	Transporte Aéreo (Iquitos-Espino-Iquitos) 3 personas	2	1	\$/ 4,000.00	100.00%	\$/ 8,000.00	\$/ 8,000.00
3.1.3	Transporte fluvial (El estrecho-Bellavista-El estrecho) 8 personas	2	1	\$/ 4,000.00	100.00%	\$/ 8,000.00	\$/ 8,000.00
3.1.4	Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y negro (2 copias)	1	1	\$/ 1,000.00	100.00%	\$/ 1,000.00	\$/ 1,000.00
3.1.5	Gastos Administrativos (Telefónica, Electrodominio, Eps Sedalorito, entre otros)_9	3	1	\$/ 600.00	100.00%	\$/ 1,800.00	\$/ 1,800.00
3.1.6	Seguro contra riesgos de trabajo SCTR	1	1	\$/ 900.00	100.00%	\$/ 900.00	\$/ 900.00
COSTO SUB TOTAL						\$/.	\$/ 250,000.00
UTILIDAD						10%	\$/ 25,000.00
COSTO SUB TOTAL DEL SERVICIO						\$/.	\$/ 275,000.00
IGV						\$/.	\$/ 0.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO						\$/.	\$/ 275,000.00



**ESTRUCTURA DE VALOR REFERENCIAL DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA:
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO**

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD I - DE BELLAVISTA DE TENIENTE MANUEL CLAVERO -
PROVINCIA DE PUTUMAYO - DEPARTAMENTO DE LORETO

UBICACION : BELLAVISTA - TENIENTE MANUEL CLAVERO - PUTUMAYO - LORETO

PLAZO : 60 DIAS CALENDARIO

FECHA : Mar-24

Item	DESCRIPCION	CANT	TIEMPO MESES	PU \$.	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	PARCIAL \$.	SUB TOTAL \$.	
1)	PERSONAL PROFESIONAL - ESPECIALISTA Y DIRECCION TECNICA							
1.1	PERSONAL PROFESIONAL							
1.1.1	Jefe de Proyecto (Ing. Civil - Arquitecto)	1	2	S/ 10,800.00	100.00%	S/ 10,800.00	S/ 21,600.00	
1.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico y Señalización	1	2	S/ 7,500.00	100.00%	S/ 7,500.00	S/ 15,000.00	
1.1.3	Especialista en calculo estructural d (Ingeniero civil)	1	2	S/ 7,500.00	100.00%	S/ 7,500.00	S/ 15,000.00	
1.1.4	Especialista en Instalaciones sanitarias (Ing. Sanitario)	1	2	S/ 7,500.00	60.00%	S/ 7,500.00	S/ 9,000.00	
1.1.5	Especialistas en Instalaciones eléctricas (Ing. Electricista o Mecánico eléctrico)	1	2	S/ 7,500.00	60.00%	S/ 7,500.00	S/ 9,000.00	
1.1.6	Especialista en Gestion y Manejo Ambiental	1	2	S/ 6,000.00	60.00%	S/ 6,000.00	S/ 7,200.00	
1.1.7	Especialista de Seguridad, Evacuación y Riesgo	1	2	S/ 7,500.00	60.00%	S/ 7,500.00	S/ 9,000.00	
1.1.8	Especialista de Medios, Costos y Presupuestos y Programacion	1	2	S/ 7,500.00	100.00%	S/ 7,500.00	S/ 15,000.00	
1.1.9	Especialista en Arqueologia	1	1	S/ 7,500.00	60.00%	S/ 7,500.00	S/ 4,500.00	
1.1.10	Especialista en Equipamiento Biomédico	1	1	S/ 6,000.00	60.00%	S/ 6,000.00	S/ 3,600.00	
1.1.11	Especialista Físico Legal (Saneamiento)	1	1	S/ 6,000.00	60.00%	S/ 6,000.00	S/ 3,600.00	
1.1.12	PERSONAL TECNICO							
1.1.13	Asistente Técnico - Técnico CAD	2	2		100.00%	S/ 0.00	S/ 0.00	
2)	ESTUDIO Y OTROS							
2.1.1	Estudio de Mecanica de suelos (Calicatas) con fines de cimentación, diseño de mezcla, y estudio de canchales (Ing. Civil)	1	1	S/ 20,000.00	100.00%	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	
2.1.2	Estudio de canchales, estudio de mezclas	1	1	S/ 11,000.00	100.00%	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00	
2.1.3	Estudio de topografías	1	1	S/ 12,500.00	100.00%	S/ 12,500.00	S/ 12,500.00	
2.1.4	Certificación de puntos geodésicos	2	1	S/ 5,000.00	100.00%	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
2.1.5	Plan de Monitoreo Arqueológico PMA (Arqueólogo)	1	1	S/ 10,000.00	100.00%	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
2.1.6	Estudio de Seguridad y Salud en Obra	1	1	S/ 9,500.00	100.00%	S/ 9,500.00	S/ 9,500.00	
2.1.7	Estudio de Monitoreo de Ambiental (Ing o fines certificados por SENACE)	1	1	S/ 10,000.00	100.00%	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
2.1.8	Informes por componentes del CIRA (Ind. Costos directos TUPA) (Arqueólogo)	1	1	S/ 10,000.00	100.00%	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
2.1.9	Estudio de gestión de riesgos	1	1	S/ 9,500.00	100.00%	S/ 9,500.00	S/ 9,500.00	
2.1.10	Estudio de fuentes de agua	1	1	S/ 9,500.00	100.00%	S/ 9,500.00	S/ 9,500.00	
2.1.11	Estudio de calidad de agua (FÍSICO-QUÍMICO-MICROBIOLOGICO) (consultorios acreditados por INACAL)	1	1	S/ 9,500.00	100.00%	S/ 9,500.00	S/ 9,500.00	
3)	GASTOS VARIOS							
3.1.1	Alquiler de oficina, servicios varios (Agua, Luz, Teléfono)	1	2	S/ 1,500.00	100.00%	S/ 1,500.00	S/ 3,000.00	
3.1.2	Transporte Aéreo (Iquitos-Eghecho-Iquitos) 3 personas	2	1	S/ 4,000.00	100.00%	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
3.1.3	Transporte fluvial (El estrecho-Bellavista- El estrecho) 8 personas	2	1	S/ 4,000.00	100.00%	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
3.1.4	Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 Blanco y negro (2 copias)	1	1	S/ 1,000.00	100.00%	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
3.1.5	Gastos Administrativos (Telefónica, Electricidad, Eps Sodiscola, entre otros_)	3	1	S/ 600.00	100.00%	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	
3.1.6	Seguro contra riesgos de trabajo SCTR	1	1	S/ 900.00	100.00%	S/ 900.00	S/ 900.00	
COSTO SUB TOTAL						S/.	S/ 256,700.00	
UTILIDAD						10%	S/.	S/ 25,670.00
COSTO SUB TOTAL DEL SERVICIO						S/.	S/ 282,370.00	
IGV						0%	S/.	S/ 0.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO						S/.	S/ 282,370.00	



PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD I - DE BELLAVISTA DE TENIENTE MANUEL CLAVERO -
PROVINCIA DE PUTUMAYO - DEPARTAMENTO DE LORETO

UBICACION : BELLAVISTA - TENIENTE MANUEL CLAVERO - PUTUMAYO - LORETO

PLAZO : 60 DIAS CALENDARIO

FECHA : Mar-24

Item	DESCRIPCION	CANT	TIEMPO MESES	PU \$.	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	PARCIAL \$.	SUB TOTAL \$.	
1) PERSONAL PROFESIONAL - ESPECIALISTA Y DIRECCION TECNICA								
1.1 PERSONAL PROFESIONAL								
1.1.1	Jefe de Proyecto (Ing. Civil - Arquitecta)	1	2	S/ 10,500.00	100.00%	S/ 10,500.00	S/ 21,000.00	
1.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico y Socialización	1	2	S/ 7,800.00	100.00%	S/ 7,800.00	S/ 15,600.00	
1.1.3	Especialista en cableo estructural d (Ingeniero civil)	1	2	S/ 7,800.00	100.00%	S/ 7,800.00	S/ 15,600.00	
1.1.4	Especialista en instalaciones sanitarias (Ing. Sanitario)	1	2	S/ 7,800.00	60.00%	S/ 7,800.00	S/ 9,360.00	
1.1.5	Especialistas en Instalaciones electricas (Ing. Electricista o Mecanico electrico)	1	2	S/ 7,800.00	60.00%	S/ 7,800.00	S/ 9,360.00	
1.1.6	Especialista en Gestión y Manejo Ambiental	1	2	S/ 6,000.00	60.00%	S/ 6,000.00	S/ 7,200.00	
1.1.7	Especialista de Seguridad, Evacuación y Riesgo	1	2	S/ 7,000.00	60.00%	S/ 7,000.00	S/ 8,400.00	
1.1.8	Especialista de Metrados, Costos y Presupuestaria y Programación	1	2	S/ 7,000.00	100.00%	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	
1.1.9	Especialista en Arqueología	1	1	S/ 7,000.00	60.00%	S/ 7,000.00	S/ 4,200.00	
1.1.10	Especialista en Equipamiento Biomédico	1	1	S/ 6,000.00	60.00%	S/ 6,000.00	S/ 3,600.00	
1.1.11	Especialista Físico Legal (Saneamiento)	1	1	S/ 6,000.00	60.00%	S/ 6,000.00	S/ 3,600.00	
1.1.12 PERSONAL TECNICO								
1.1.13	Asistente Técnico - Técnico CAD	2	2		100.00%	S/ 0.00	S/ 0.00	
2) ESTUDIO Y OTROS								
2.1.1	Estudio de Mecánica de suelos (Calizales) con fines de cimentación, diseño de mezcla, y estudio de cantera (Ing. Civil)	1	1	S/ 20,000.00	100.00%	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	
2.1.2	Estudio de canteras, estudio de mezclas	1	1	S/ 11,000.00	100.00%	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00	
2.1.3	Estudio de topografías	1	1	S/ 12,500.00	100.00%	S/ 12,500.00	S/ 12,500.00	
2.1.4	Certificación de puntos geodésicos	2	1	S/ 5,000.00	100.00%	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
2.1.5	Plan de Monitoreo Arqueológico PMAA (Arqueólogo)	1	1	S/ 10,000.00	100.00%	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
2.1.6	Estudio de Seguridad y Salud en Obra	1	1	S/ 9,500.00	100.00%	S/ 9,500.00	S/ 9,500.00	
2.1.7	Estudio de Monitoreo de Ambiental (Ing o línea certificados por SENACE)	1	1	S/ 10,000.00	100.00%	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
2.1.8	Informes por componentes del CIRA (Ind. Censos derechos TUPA) (Arqueólogo)	1	1	S/ 10,000.00	100.00%	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
2.1.9	Estudio de gestión de riesgos	1	1	S/ 9,500.00	100.00%	S/ 9,500.00	S/ 9,500.00	
2.1.10	Estudio de fuentes de agua	1	1	S/ 9,500.00	100.00%	S/ 9,500.00	S/ 9,500.00	
2.1.11	Estudio de calidad de agua (FÍSICO-QUÍMICO-MICROBIOLOGÍA) (con laboratorios acreditados por INACAL)	1	1	S/ 9,500.00	100.00%	S/ 9,500.00	S/ 9,500.00	
3) GASTOS VARIOS								
3.1.1	Alquiler de oficina, servicios varios (Agua, Luz, Teléfono)	1	2	S/ 2,000.00	100.00%	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00	
3.1.2	Transporte Aéreo (Iquitos-Estrella-Iquitos) 8 personas	2	1	S/ 5,500.00	100.00%	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00	
3.1.3	Transporte fluvial (El estrecho-Bellavista- El estrecho) 8 personas	2	1	S/ 4,250.00	100.00%	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
3.1.4	Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 Blanco y negro (2 copias)	1	1	S/ 1,500.00	100.00%	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
3.1.5	Gastos Administrativos (Telefónica, Electrónica, Eps, Saneamiento, entre otros)	3	1	S/ 600.00	100.00%	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	
3.1.6	Seguro contra riesgos de trabajo SCTR	1	1	S/ 900.00	100.00%	S/ 900.00	S/ 900.00	
COSTO SUB TOTAL						S/.	S/ 261,120.00	
UTILIDAD						10%	S/.	S/ 26,112.00
COSTO SUB TOTAL DEL SERVICIO							S/.	S/ 287,232.00
IGV						0%	S/.	S/ 0.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO							S/.	S/ 287,232.00

