

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN: COMPUERTAS METÁLICAS Y PEDESTALES DE MANIOBRA A.D. CON VASTAGOS FIJOS Y ASCENDENTES; MATERIAL DE ACERO GALVANIZADO (A.G.) ACERO DÚCTILES (A.D.) DE ACERO INOXIDABLE (A.INOX) Y PINTURA DE USOS NAVAL PARA LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TRAMO: PTAP - HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA Y ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO: HOSPITAL - PUTCAMAYO EN EL CC.PP. DE VILLA MARIA - PANGOA - SATIPO - JUNIN - CUI 2497157						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0495 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TRAMO PTAP HOSPITAL						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	304-2023						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2497157					
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 04/09/2020 04:34:06 p.m. Fecha de viabilidad: 15/09/2020 12:57:22 p.m. Estado: VIABLE Situación: VIABLE				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 3578-2023-GRJ/GRI/SGO		Fecha de recepción	9/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
		Fecha de la tercera versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
		Fecha de la cuarta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
		Fecha de la quinta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI ***** De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		NO	X			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	*****			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI ***** Documento de aprobación de la estandarización		NO	X	Fecha de aprobación	*****	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI ***** N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		NO	X	Fecha de inicio de vigencia	*****	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
		Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	Consigñar una síntesis de las observaciones	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	Consigñar una síntesis de las observaciones	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	Consigñar una síntesis de las observaciones	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							

DE LA ENTIDAD								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO								
MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares	*****	Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO		*****						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			18/11/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			18/11/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	*****	
La indagación de mercado se realizó a las siguientes empresas: CORPORACION URETA S.A.C CON RUC N° 20568630522 Y LUC CORPORACION EIRL CON RUC 20606334291								
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI	*****	NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI	*****	NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI	*****	NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
 <p>LIC. ADM. PEDRO ABEL CONDOOR CANCHANYA ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								