


**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

**SERVICIO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - AÑO FISCAL 2023.**

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL	20/06/2023						
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE TRANSPORTE						
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA		X
1.4 DENOMINACIÓN DE LA	SERVICIO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					228
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			Código SNIP				
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°466-2023-MPC-GI			Fecha de recepción	23/05/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
	Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES							
Nº Item	Ajustes o modificaciones						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL							
Se realizó indagación para actualizar el valor		SI		X		NO	
3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	VER ANEXO N°01						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	VER ANEXO N°02						
Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra; que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la							
3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA	Nuevos Soles	176529.65	Dólares	Otro: Señalar otra moneda			
MONTO	CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 65/100 SOLES						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO	
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.							
4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.							
5. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
 Oficina General de Administración Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial Lic. Adm. Rafael Renzo Benavides Panizo Arg. Contable: 92834 Jefe (a)							
NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.							

ANEXO N° 01

martes, 20 de Junio de 2023

Cotización N° 001-2023

Señores:

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Atención:

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

Me es grato dirigirme a ustedes y al mismo tiempo remitirle mi cotización de la supervisión de obra:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL DESVÍO DE PORCÓN BAJO Y EL CASERÍO MARAYLLACTA, DEL C. P. PORCÓN BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"

Monto del Valor Referencial de la obra:

S/3,764,984.89

Plazo de ejecución de obra:

120 días calendario

Monto del Valor Referencial del servicio de supervisión:

Monto 1=Supervisión de la Obra

Servicio	Tarifa Mensual (S/) (1)	Plazo Estimado(s/) (2)	Monto Total (s/) (M1= (1) * (2))
Supervisión de la Obra	1,414.050	120 días	169,686.00

Monto 2=Liquidación de obra

Servicio	Monto Total (s/)
Liquidación de obra	12,272.00
Monto total propuesto para la Supervisión de Obra (M1+M2)	181,958.00
Porcentaje del costo de la obra	4.83%

1. COSTOS

Tarifa

Supervisión de la Obra

Recursos				Costos		
Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo (mes)	% de Participación	Costo Mensual	Costo Parcial
Personal Clave						
01 Ingeniero Civil o Sanitario Supervisor	Mes	1	4	100%	9,500.00	38,000.0
01 Ingeniero Civil o Sanitario Asistente	Mes	1	4	100%	7,500.00	30,000.0
01 Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Mes	1	4	20%	4,500.00	3,600.0
01 Especialista Ambiental	Mes	1	4	20%	4,500.00	3,600.0
01 Especialista en Calidad	Mes	1	4	20%	4,500.00	3,600.0
01 Supervisor Social (ver detalle de costo de supervisión)	Mes	1	4	50%	6,000.00	12,000.0
01 Topógrafo	Mes	1	3	100%	3,000.00	9,000.0
01 Chofer	Mes	1	4	100%	1,500.00	6,000.0
01 Secretaria	Mes	1	4	50%	1,500.00	3,000.0

COSTO DIRECTO 108,800.00

GASTOS FIJOS 1,620.00

GASTOS VARIABLES 33,381.40

Sub Total S/143,801.40

Impuestos (IGV) 25,884.25

TOTAL 169,685.65

2. GASTOS FIJOS Y VARIABLES

2.1. GASTOS FIJOS

Descripción	Cantidad	Unidad	Costo	Incidencia	Parcial
Alquiler de Oficina y Mantenimiento					
Alquiler de Oficina	4	mes	205.00	1.00	820.00
Servicio de Agua y Luz	4	mes	100.00	1.00	400.00
Servicio Telefono y Correspondencia	4	und	100.00	1.00	400.00
TOTAL GASTOS FIJOS					1,620.00

2.2. GASTOS VARIABLES

Descripción	Cantidad	U.M	Costo	Participación	Parcial	Total
Gastos varios						
Equipo de Ingeniería	4.00	mes	520.00	100%	2,080.00	5,510.00
Equipo de computo	4.00	mes	200.00	100%	800.00	
Útiles de oficina e impresión	4.00	mes	100.00	100%	400.00	
Mobiliario de oficina	1.00	est	500.00	100%	500.00	
Copias documentos tecnicos y adm.	4.00	mes	100.00	100%	400.00	
EPP paa profesional clave	7.00	est	190.00	100%	1,330.00	
Equipos, Mantenimiento y Servicios						
Camioneta	4.00	mes	6,500.00	===	26,000.00	26,000.00
Pruebas de Control de Calidad						
Diseño Mezcla Concreto	2	est.	300.00	100%	600.00	1,871.40
Rotura probetas concreto	30.00	unidad	42.38	100%	1,271.40	
TOTAL GASTOS VARIABLES						33,381.40

3. Gastos de liquidación

Descripción	Cantidad	U.M	Costo	Participación	Parcial
01 Ingeniero Civil o Sanitario Supervisor	1.00	mes	9,500.00	100%	9,500.00
Copias. Planos, impresiones y Documentos varios	1.00	est.	300.00	100%	300.00
Comunicaciones	1.00	est.	300.00	100%	300.00
Útiles de Oficina	1.00	est.	300.00	100%	300.00
Sub Total					10,400.00
IGV					1,872.00
Total liquidación					12,272.00

Atentamente;



DANTE HARTMAN CIEZA LEON



WILDER DANNY CUSQUISIBAN OCAS
INGENIERO CIVIL
CIP: 179743

COTIZACIÓN N° 010-2023-WDCO/CONSULTOR

SEÑORES:

ÁREA DE ADQUISICIONES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

ASUNTO: ALCANZO COTIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL DESVÍO DE PORCÓN BAJO Y EL CASERÍO MARAYLLACTA, DEL C. P. PORCÓN BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA" "- CUI 2378237.

FECHA: Cajamarca, 20 de junio del 2023

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarle cordialmente y al mismo tiempo hacerle llegar mi propuesta económica para realizar el SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL DESVÍO DE PORCÓN BAJO Y EL CASERÍO MARAYLLACTA, DEL C. P. PORCÓN BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA" "- CUI 2378237.

RAZÓN SOCIAL: WILDER DANNY CUSQUISIBAN OCAS.

RUC: 10441999645

CEL: 916903471 CORREO ELECTRÓNICO: wdannyc1905@hotmail.com

ITE M	DESCRIPCIÓN	Plazo Estimado	Monto Total (S/.)
01	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL DESVÍO DE PORCÓN BAJO Y EL CASERÍO MARAYLLACTA, DEL C. P. PORCÓN BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA" "- CUI 2378237	150 días calendarios	198,796.25
02	TOTAL		198,796.25

De acuerdo al detalle mostrado, la prestación SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL DESVÍO DE PORCÓN BAJO Y EL CASERÍO MARAYLLACTA, DEL C. P. PORCÓN BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA" "- CUI 2378237, asciende al monto de **S/ 198,796.25 (Ciento Noventa y ocho Mil Setecientos Noventa y seis con 25/100 soles)**. El costo incluye todos los impuestos de ley.

Plazo de Servicio: Según Términos de Referencia

Modalidad: Supervisión a Tarifas, Liquidación a Suma Alzada

Vigencia de Cotización: 30 días calendarios

Precios: Mes de junio 2023

Agradeciéndole la atención que le brinde a la presente quedo de usted.

Atentamente,

Wilder Danny Cusquisiban Ocas
INGENIERO CIVIL
CIP: 179743

Correo electrónico: wdannyc1905@hotmail.com
Cel: 916903471

wilder.cusquisiban4419@gmail.com
Dirección: Carretera a Jesús Km8

37
52



WILDER DANNY CUSQUISIBAN OCAS
INGENIERO CIVIL
CIP: 179743

Estructura de costos para la Supervisión de Obra						
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL DESVIO DE PORCON BAJO Y EL CASERIO MARAYLLACTA, DEL C. P. PORCON BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"						
Monto del Valor Referencial de la obra:	S/ 3,764,984.89					
Plazo de ejecución de obra:	120 días calendario					
Monto del Valor Referencial del servicio de supervisión:						
Monto 1=Supervisión de la Obra						
Servicio	Tarifa Mensual (S/ (1))	Plazo Estimado(s) (2)	Monto Total (s/) (M1= (1) * (2))			
Supervisión de la Obra		120 días calendario	187114.25			
Monto 2=Liquidación de obra						
Servicio			Monto Total (s/)			
Liquidación de obra			11682			
Monto total propuesto para la Supervisión de Obra (M1+M2)			198796.25			
Porcentaje del costo de la obra			5.28%			
1. COSTOS						
Tarifa						
Supervisión de la Obra						
Recursos						
Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo (mes)	% de Participación	Costo Mensual	Costo Parcial
Personal Clave						
01 Ingeniero Civil o Sanitario Supervisor	Mes	1	4	100%	9000.00	36000.00
01 Ingeniero Civil o Sanitario Asistente	Mes	1	4	100%	7000.00	28000.00
01 Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Mes	1	4	20%	7000.00	5600.00
01 Especialista Ambiental	Mes	1	4	20%	7000.00	5600.00
01 Especialista en Calidad	Mes	1	4	20%	7000.00	5600.00
01 Supervisor Social (ver detalle de costo de supervisión)	Mes	1	4	50%	6000.00	12000.00
01 Topógrafo	Mes	1	3	100%	3000.00	9000.00
01 Chofer	Mes	1	4	100%	2500.00	10000.00
01 Secretaria	Mes	1	4	50%	2500.00	5000.00
COSTO DIRECTO						116800.00
GASTOS FIJOS						2400.00
GASTOS VARIABLES						39371.40
Sub Total						158571.40
Impuestos (IGV)						28542.85
TOTAL						187114.25

Correo electrónico: wdannyc1905@hotmail.com
Cel: 916903471

wilder.cusquisiban4419@gmail.com
Dirección: Carretera a Jesús Km8

36
51



2. GASTOS FIJOS Y VARIABLES

2.1. GASTOS FIJOS

Descripción	Cantidad	Unidad	Costo	Indicencia	Parcial
Alquiler de Oficina y Mantenimiento					
Alquiler de Oficina	4	mes	300.00	1	1200.00
Servicio de Agua y Luz	4	mes	150.00	1	600.00
Servicio Teléfono y Correspondencia	4	und	150.00	1	600.00
TOTAL GASTOS FIJOS					2400.00

2.2. GASTOS VARIABLES

Descripción	Cantidad	U.M	Costo	Participación	Parcial	Total
Gastos varios						
Equipo de Ingeniería	4	mes	1000.00	100%	4000.00	9500.00
Equipo de computo	4	mes	500.00	100%	2000.00	
Útiles de oficina e impresión	4	mes	200.00	100%	800.00	
Mobiliario de oficina	1	est	500.00	100%	500.00	
Copias documentos técnicos y adm.	4	mes	200.00	100%	800.00	
EPP para profesional clave	7	est	200.00	100%	1400.00	
Equipos, Mantenimiento y Servicios						
Camioneta	4	mes	7000.00	===	28000.00	28000.00
Pruebas de Control de Calidad						
Diseño Mezcla Concreto	2	est.	300.00	100%	600.00	1871.40
Rotura probetas concreto	30	unidad	42.38	100%	1271.40	
TOTAL, GASTOS VARIABLES						39371.40

3. Gastos de liquidación

Descripción	Cantidad	U.M	Costo	Participación	Parcial
01 Ingeniero Civil o Sanitario Supervisor	1	mes	9000.00	100%	9000.00
Copias. Planos, impresiones y Documentos varios	1	est.	300.00	100%	300.00
Comunicaciones	1	est.	300.00	100%	300.00
Útiles de Oficina	1	est.	300.00	100%	300.00
Sub Total					9900.00
IGV					1782.00
Total liquidación					11682.00


Wilder Danny Cusquisiban OCAS
INGENIERO CIVIL
CIP: 179743

ANEXO N° 02

Estructura de costos para la Supervisión de Obra

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL DESVÍO DE PORCÓN BAJO Y EL CASERÍO MARAYLLACTA, DEL C. P. PORCÓN BAJO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA"

Monto del Valor Referencial de la obra: S/3,764,984.89
 Plazo de ejecución de obra: 120 días calendario
 Monto del Valor Referencial del servicio de supervisión:

Monto 1=Supervisión de la Obra

Servicio	Tarifa Mensual (S/) (1)	Plazo Estimado(s) (2)	Monto Total (S/) (M1= (1) * (2))
Supervisión de la Obra	1,373.730	120 días	164,847.60

Monto 2=Liquidación de obra

Servicio	Monto Total (S/)
Liquidación de obra	11,682.00
Monto total propuesto para la Supervisión de Obra (M1+M2)	176,529.60
Porcentaje del costo de la obra	4.69%

1. COSTOS

Tarifa

Supervisión de la Obra

Recursos				Costos		
Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo (mes)	% de Participación	Costo Mensual	Costo Parcial
Personal Clave						
01 Ingeniero Civil o Sanitario Supervisor	Mes	1	4	100%	9,000.00	36,000.00
01 Ingeniero Civil o Sanitario Asistente	Mes	1	4	100%	7,000.00	28,000.00
01 Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Mes	1	4	20%	4,500.00	3,600.00
01 Especialista Ambiental	Mes	1	4	20%	4,500.00	3,600.00
01 Especialista en Calidad	Mes	1	4	20%	4,500.00	3,600.00
01 Supervisor Social (ver detalle de costo de supervision)	Mes	1	4	50%	6,000.00	12,000.00
01 Topógrafo	Mes	1	3	100%	3,000.00	9,000.00
01 Chofer	Mes	1	4	100%	1,500.00	6,000.00
01 Secretaria	Mes	1	4	50%	1,500.00	3,000.00

COSTO DIRECTO 104,800.00

GASTOS FIJOS 1,600.00

GASTOS VARIABLES 33,301.40

Sub Total S/139,701.40

Impuestos (IGV) 25,146.25

TOTAL 164,847.65



2. GASTOS FIJOS Y VARIABLES

2.1. GASTOS FIJOS

Descripción	Cantidad	Unidad	Costo	Incendencia	Parcial
Alquiler de Oficina y Mantenimiento					
Alquiler de Oficina	4	mes	200.00	1.00	800.00
Servicio de Agua y Luz	4	mes	100.00	1.00	400.00
Servicio Telefono y Correspondencia	4	und	100.00	1.00	400.00
TOTAL GASTOS FIJOS					1,600.00

2.2. GASTOS VARIABLES

Descripción	Cantidad	U.M	Costo	Participación	Parcial	Total
Gastos varios						
Equipo de Ingeniería	4.00	mes	500.00	100%	2,000.00	5,430.00
Equipo de computo	4.00	mes	200.00	100%	800.00	
Utiles de oficina e impresión	4.00	mes	100.00	100%	400.00	
Mobiliario de oficina	1.00	est	500.00	100%	500.00	
Copias documentos tecnicos y adm.	4.00	mes	100.00	100%	400.00	
EPP paa profesional clave	7.00	est	190.00	100%	1,330.00	
Equipos, Mantenimiento y Servicios						
Camioneta	4.00	mes	6,500.00	===	26,000.00	26,000.00
Pruebas de Control de Calidad						
Diseño Mezcla Concreto	2	est.	300.00	100%	600.00	1,871.40
Rotura probetas concreto	30.00	unidad	42.38	100%	1,271.40	
TOTAL GASTOS VARIABLES						33,301.40

3. Gastos de liquidación

Descripción	Cantidad	U.M	Costo	Participación	Parcial
01 Ingeniero Civil o Sanitario Supervisor	1.00	mes	9,000.00	100%	9,000.00
Copias. Planos, impresiones y Documentos varios	1.00	est.	300.00	100%	300.00
Comunicaciones	1.00	est.	300.00	100%	300.00
Utiles de Oficina	1.00	est.	300.00	100%	300.00
Sub Total					9,900.00
IGV					1,782.00
Total liquidación					11,682.00

